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PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT PÚBLIC 
AL CAMÍ DE MADÀ SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ARGENTONA 
(BARCELONA-08310).  
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 

MEMÒRIA TÈCNICA 

 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE: 

L'objecte del present projecte es la implantació de nous punts de llum al camí peatonal 

de Madà del terme municipal d’Argentona. 

 

2. TITULAR:  

Ajuntament d’Argentona amb domicili social al carrer Gran, nº59 d’Argentona 

(Barcelona) amb C.I.F P-0800900-C. 

 

3. EMPLAÇAMENT DE LES OBRES:  

L'emplaçament de les obres es al camí peatonal de Madà (Carretera B-502 del Pk 

4+750 fins Pk 5+400), del terme municipal d’Argentona. 

 

4. ESTAT ACTUAL: 

Actualment el camí de Madà no disposa d’enllumenat public i algunes zones del carrer 

sense prou il·luminació, s’ha previst instal·lar nous punts de llum distribuïts pel carrer.  

  

5.- ESTAT PROJECTAT DE LES INSTAL·LACIONS 

5.1 Xarxa elèctrica enllumenat públic 

S’ha previst la instal·lació d’uns nous punts de llum al camí peatonal de Madà 

(Carretera B-502 del Pk 4+750 fins Pk 5+400), és disposa d’un quadre elèctric existent 

FO-03. Aquest alimentarà als diferents punts de llum, segons documentació gràfica 

adjunta. 

Instal·lació de la nova línea de distribució de potència trifàsiques III-400 V. 50Hz+N  

en traçat soterrat, amb línia equipotencial de terra Cu-1x35 m/m2 despullat, i pressa 

de terra per lluminària amb pica de DN-14 m/m i L = 2 m. i terminal de Cu-1x16 m/m² / 
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750 v. color verd-groc, inclòs obres civils d’obertura i tapat de rasa i reposició de 

paviments de calçada i voreres. 

Instal·lació de les noves columnes i llumeneres distribuïdes segons plànols  formades 

segons fitxes tècniques. 

 

5.2 Característiques del quadre d'enllumenat públic:     

- Us a que es destina: - Enllumenat Públic 

- Classe: - C 

- Tipus d'instal·lació: - Nova instal·lació. 

- Interruptors diferencials proteccions al quadre general de protecció comandament i 

maniobra. 

Circuit    Quantitat   Intensitat   Sensibilitat 

Enllumenat   1 Dif.-    4p/40 A.   300 mA. 

1 Dif.-    2p/40A.   30 mA. 

- Tensió: - III-400 V+N 

- Secció de la derivació individual: - 4 x 6 mm² Cu-0,6/1kV. 

- Intensitat ICPM: - 4p-7,5 A. Poder de tall 4,5 kA. 

- Resistència de terra de protecció prevista: - R ≤ 10 Ohms 

- Potència a instal·lar: - 10,374 kW.  

- Màxima admissible:  -  10,374 kW. 

- Potencia a contractar: - 10,374 kW. 

- Empresa Subministradora d'Energia: - FECSA ENDESA 

- Tipus de tràmit: - Ampliació. 

 

5.3.- Descripció dels materials: 

Conductors elèctrics: 

Seran del tipus unipolar, de 0,6/1kV. en les seccions assenyalades en cada cas. 

Estaran formats en tot moment per fil de coure electrolític aïllat mitjançant aliatge 

especial de policlorur de vinil i farcil per donar-li forma cilíndric mitjançant goma 

vulcanitzada. 

La coberta exterior serà de policlurur de vinil de color negre per a tenir una resistència 

mes elevada a grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raig ultra 

violats. 

Les seccions a utilitzar compliran les següents seccions mínimes: 
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De placa de born fins a làmpada : 2,50 mm2 Cu-0,6/1kV. 

Línia instal·lada sota terra : 6,00 mm2 Cu-0,6/1kV per l'enllumenat públic. 

En el traçat soterrat als conductors aniran estesos a l’interior de tub flexible de PVC 

corrugat de Ø 80 mm el qual, donada la naturalesa del terreny, anirà adossat a la 

vorera de la vorada per la seva part interior i recobert d’una carrera de formigó 

conforme es grafia en detalls dels plànols adjunts. 

Els creuaments de carrers es faran perpendicularment a les mateixes en rases de 60 

cm. 

Les empiuladures dels conductors es faran sempre en la base dels bàculs, repises, o 

caixes d’empiulament i sota cap concepte en l’interior dels tubs. Les caixes de 

derivació individual, seran de model estàndard per enllumenat públic, aquestes serán 

estanques IP-44 amb fusibles de poder de tall de 6A incorporats, dins de la mateixa 

caixa. 

S’utilitzaran borns de connexió, no acceptant empiuladures directes per retorciment o 

qualsevol altre sistema que no siguin els borns de connexió ubicats a l’interior d’una 

caixa de derivació individual. 

Les seccions de cada una de la línies que ens ocupen, queden reflectides en 

L’ESQUEMA UNIFAMILIAR. 

El cablejat d'alimentació dels fanals serà amb coberta aïllant de 1000VV, rígid o 

flexible, excepte el cable de terra que serà, segons les situacions que contempla el 

REBT, de 35mm nu o 1KV i de 750V (unió entre la línia general de terres i els bàculs o 

columnes amb cable de 16mm2 groc-verd aïllat dins de tub). 

Els tubulars hauran de ser vermells, de doble capa, i amb índex de duresa 9, 

senyalitzats i instal·lats complint el detalls constructius que s'adjunten i l'establer al 

(Real Decreto 842/2002, Instrucció ICT-BT-09). 

Seguin el recorregut de cada circuit i exteriorment al tub de protecció, anirà el cable d 

terra constituït per conductor de coure nu de 35 m/m2 de secció. Aquest cable farà 

entrada i sortida en cada una de les columnes quedant connectat al punt de posta a 

terra mitjançant cargol, terminal, arandel.la grober i femella. De d’aquest punt sortirà 

una derivació de 16 m/m2 / Cu-750 V color verd-groc que anirà fins la piqueta de terra, 

que existirà una per punt de llum. Aquesta piqueta serà d’acer, recoberta de coure, de 

2 m. de longitud i 14 m/m. de diàmetre. 

Les instal·lacions quedaran convenientment protegides contra sobre intensitats 

sobrecarregues i contactes indirectes pels corresponents interruptors magnetotèrmics 

i diferencials. 
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Les seccions aniran en la línia d'alimentació de 4mm, 6mm per soterrat, a 16mm, i en 

les derivacions individuals la secció serà de 2,5mm mínim; i no hi haurà cap unió, 

empalme o connexió fora de caixa. 

Les balises previstes, son les següents: 

Per el camí peatonal  

 

Balisa tipus Tomsk o equivalent de 1,00 metres d'alçada de muntatge de la casa 

Novatilum o similar, amb base , platina i porta col•locada sobre dau de formigó. Inclou 

perns d'ancoratge, cofred de connexions i conductor de coure designació une rv 

0,6/1kv de 5x2,50 mm2, amb grau IP65 i un grau de IK10, amb divers regulables . 

Fabricada d’acer S-235-JR, de secció rectangular de 160x80mm. Difusor de PMMA 

transparent, amb cargoleria transparent d’acer inoxidable, amb equip electrònic classe 

II, inclòs faxacio de cargoleria i acabat galvanitzat amb Recobriment de pintura en pols 

de polièster, polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. 

Color Gris Sable 900.   

 

6- SUBMINISTRAMENT DE CORRENT, TENSIÓ I FREQÜÈNCIA: 

El subministrament de corrent de les instal·lacions d'enllumenat es realitzarà en els 

punts que es grafia al plànol en planta, corresponent a la situació del quadre 

d’escomesa, proteccions i maniobra. 

Les escomeses s'efectuaran d'acord amb el "Reglament Electró tècnic per a 

Instal·lacions de Baixa Tensió" vigent i les corresponents normes UNE. La instal·lació 

d'enllumenat públic no requereix d'un punt d'escomesa de nova contractació.  

La escomesa anirà de 5 a 35 KW, no excedint mai d'aquesta potencia per treballar 

segons vademècum de CIA amb models T-MF1. 

Les escomeses es troben ubicades el més a prop possible de la Xarxa de distribució, 

en un punt de trànsit general, amb fàcil i permanent accés. 

El tipus i característiques de la Caixa General de Protecció, així con el calibre dels 

fusibles de protecció, seran indicats per l'Empresa Subministradora.  

 

7- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES: 

Les obres que comprenen el present projecte, són: 

- Xarxa d’enllumenat públic.  
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S'executarà una única rassa per l'estesa del corrugat del enllumenat públic. 

La reposició dels ferms de les calçades per on s'executarà la xarxa d’enllumenat 

públic, serà la següent: 

- Tall de paviment de qualsevol tipus, mitjançant màquina talladora de paviment, i 

càrrega manual sobre camió o contenidor. 

- Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

- Demolicio de paviment de  formigo previ tall amb disc, de fins a  15 cm de gruix i fins 

a 80 cm d'amplaria, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio. 

- Excavació de rases en terra tova, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

- Reblert de rases amb terra de la pròpia excavació amb mitjans mecànics, i 

compactació al 98% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

- Formigó HM-30/B/20/I+H fabricat en central i abocament des de camió, per a 

formació de sabata. 

- Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH (ECR-1), 

amb una dotació d’1 kg/m2. 

- Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una 

dotació d’1,5 kg/m2. 

- Capa de 5 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per 

a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària 

màxima i betum asfàltic de penetració. 

- Capa de 5 cm d'espessor de barreja bituminosa contínua en calent AC22 bin D, per a 

capa intermèdia, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària 

màxima i betum asfàltic de penetració. 

- Subministrament i colocació de tub flexible corrugat de 80 mm. 

- Subministrament, instal·lació i muntatge de conductor de coure designació UNE VV 

0,6/1KV de 4x6 mm2 col·locats en tub. 

- Subministrament, instal·lació i muntatge de piqueta de connexio a terra. 

- Subministrament, instal•lació i muntatge de columna cilindrica de 4,00 metres 

d'alçada per llumenera. 

- Subministrament, instal•lació i muntatge de llumenera per a vials marca Benito o 

similar model Elium S LED o equivalent, de 16 leds, amb potencia nominal de fins a 

18w. 

- Subministrament, instal·lació i muntatge de  conductor de coure nu, unipolar 1x35 

mm2 muntat en fons de rasa. 
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8.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un 

termini de vuit setmanes a partir de la signatura de l’acta de Replanteig. 

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a 

dur a terme el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els 

possibles imprevistos per causes vàries (simultaneïtat d’us etc.) que es poguessin 

presentar. 

 

9.- REVISIÓ DE PREUS: 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un 

termini d’execució inferior als 12 (dotze) mesos, d'acord amb l’especificat al Reial 

decret 3/2016, de 31 de maig, a conseqüència del qual es desenvolupa el Decret-Llei 

6/2022 de 29 de març, sobre la inclusió de clàusules de revisió en els contractes de 

l’Estat o Organismes autònoms. 

 

10- SEGURETAT I SALUT: 

S’inclou al annex nº 3 l’Estudi basic de Seguretat i Salut. 

 

11- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

En compliment de l’article 77 del Reial Decret legislatiu 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic 

espanyol las Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 pel qual s'aprova el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, no és exigible classificació al 

contractista, donat que el valor estimat del contracte no és superior a 500.000 €.. 

 

12.- CARÀCTER DE L’OBRA: 

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 64 del Reglament de Contractació de 

l’Estat, es manifesta que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en  el 

sentit exigit en l’Article 58 de l'esmenta't Reglament, donat que l’obra projectada 
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compren tots i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això 

es susceptible d’ésser lliurada a l’ús públic. 

13.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE: 

DOCUMENT Nº 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

- Memòria 

- Annexes 

Annex nº1. Estudis luminics 

Annex nº2. Calculs elèctrics 

Annex nº3. Fitxes materials 

Annex nº4. Pla d’obra 

DOCUMENT Nº 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº 3. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT Nº 4. PRESSUPOST 

1.- Amidaments 

2.- Quadre de Preus nº 1 

3.- Quadre de Preus nº 2 

4.- Pressupostos parcials 

5.- Pressupost General 
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14.- PRESSUPOST: 

 IMPORT TOTAL 
- TOTAL D’EXECUCIÓ MATERIAL   104.169,60 € 

- TOTAL BASE IMPOSABLE   104.169,60 € 

- DESPESES GENERALS: 13 %   13.542,05 € 
- BENEFICI INDUSTRIAL:  6%   6.250,18 € 

- TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   123.961,82 € 
IVA 26.031,98 € 

- TOTAL D'EXECUCIÓ   149.993,81 € 
- CONTROL DE QUALITAT   ---- 
(Aquesta partida no suma al pressupost, ja que queda inclosa 
a les despeses generals del Contractista). 

 

    

- TOTAL GENERAL   149.993,81 € 

 
 
El pressupost general de les obres totalitza la quantitat: 149.993,81 € (CENT 

QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-U 

CÈNTIMS), considerant inclòs en aquest pressupost , a mes a més de les partides i 

detalls indicats, tot allò que sigui necessari per a que l'obra estigui del tot acabada i la 

dificultat d’execució per la simultaneïtat d'usos. 

 

Argentona, a 21 de febrer del 2024 

 

Vist i Plau del titular L’enginyer industrial 
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Calle 55 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 2.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Novatilu ABLTM10 A3 3 BALIZA TOMSK10 A3 3000K
Flujo luminoso (Luminaria): 602 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 524 cd/klm
con 80°: 356 cd/klm
con 90°: 1.03 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 602 lm
Potencia de las luminarias: 7.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 8.000 m
Altura de montaje (1): 1.000 m
Altura del punto de luz: 0.935 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Calle 55 / Lista de luminarias

Novatilu ABLTM10 A3 3 BALIZA TOMSK10 A3 
3000K (Tipo 1) 
N° de artículo: ABLTM10 A3 3
Flujo luminoso (Luminaria): 602 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 602 lm
Potencia de las luminarias: 7.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 22  53  88  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Calle 55 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:101

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 8.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.65 5.02
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Calle 55 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 101

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 5.02 60 0.284 0.084

Página 6



2023_0921_Camí de Madà - Argentona
19.09.2023

BENITO NOVATILU
Experts en il·luminació eficient
08500 - Barcelona 
www.benito.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept. 
Teléfono +34 938 521 000

Fax
e-Mail info@benito.com

Calle 55 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 101

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 5.02 60 0.284 0.084
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ANNEX Nº2: CALCULS ELÈCTRICS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT PÚBLIC 
AL CAMÍ DE MADÀ SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ARGENTONA 
(BARCELONA-08310).  
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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nº

Elementos
Tension 
(Voltios)

Pnom. Pcal. Inom.
Iadm.    
Linea

Longitud 
(m)

Caida 
tension 
(Volts)

% Caida 
tensio

% Caida 
tensio 

Acumul.
Aislamiento Rlinia Rtotal Icc

0,077 1.472,00L1 BL1-31 III-400v 513,00 513,00 0,9 36,0 8 0,031 0,01% 0,22% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-30 III-400v 522,00 522,00 0,9 36,0 8 0,031 0,01% 0,23% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-29 III-400v 531,00 531,00 0,9 36,0 8 0,032 0,01% 0,24% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-28 III-400v 540,00 540,00 0,9 36,0 8 0,032 0,01% 0,25% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-27 III-400v 549,00 549,00 0,9 36,0 8 0,033 0,01% 0,25% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-26 III-400v 558,00 558,00 0,9 36,0 8 0,033 0,01% 0,26% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-25 III-400v 567,00 567,00 1,0 36,0 8 0,034 0,01% 0,27% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-24 III-400v 576,00 576,00 1,0 36,0 8 0,034 0,01% 0,28% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-23 III-400v 585,00 585,00 1,0 36,0 8 0,035 0,01% 0,29% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-22 III-400v 594,00 594,00 1,0 36,0 8 0,035 0,01% 0,30% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-21 III-400v 603,00 603,00 1,0 36,0 8 0,036 0,01% 0,31% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-20 III-400v 612,00 612,00 1,0 36,0 8 0,036 0,01% 0,31% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-19 III-400v 621,00 621,00 1,1 36,0 8 0,037 0,01% 0,32% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-18 III-400v 630,00 630,00 1,1 36,0 8 0,038 0,01% 0,33% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-17 III-400v 639,00 639,00 1,1 36,0 8 0,038 0,01% 0,34% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-16 III-400v 648,00 648,00 1,1 36,0 8 0,039 0,01% 0,35% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-15 III-400v 657,00 657,00 1,1 36,0 8 0,039 0,01% 0,36% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-14 III-400v 666,00 666,00 1,1 36,0 8 0,040 0,01% 0,37% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-13 III-400v 675,00 675,00 1,1 36,0 8 0,040 0,01% 0,38% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-12 III-400v 684,00 684,00 1,2 36,0 8 0,041 0,01% 0,39% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-11 III-400v 693,00 693,00 1,2 36,0 8 0,041 0,01% 0,40% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-10 III-400v 702,00 702,00 1,2 36,0 8 0,042 0,01% 0,41% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-09 III-400v 711,00 711,00 1,2 36,0 8 0,042 0,01% 0,42% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-08 III-400v 720,00 720,00 1,2 36,0 8 0,043 0,01% 0,43% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-07 III-400v 729,00 729,00 1,2 36,0 8 0,043 0,01% 0,44% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-06 III-400v 738,00 738,00 1,3 36,0 8 0,044 0,01% 0,46% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-05 III-400v 747,00 747,00 1,3 36,0 8 0,044 0,01% 0,47% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-04 III-400v 756,00 756,00 1,3 36,0 8 0,045 0,01% 0,48% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-03 III-400v 765,00 765,00 1,3 36,0 8 0,046 0,01% 0,49% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-02 III-400v 774,00 774,00 1,3 36,0 8 0,046 0,01% 0,50% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-01 III-400v 783,00 783,00 1,3 36,0 8 0,047 0,01% 0,51% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

QUADRE GENERAL

Seccion linea Protección.

Ref:es.vag.cal.xls



pag-2
Linea 

nº
Elementos
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(Voltios)

Pnom. Pcal. Inom.
Iadm.    
Linea

Longitud 
(m)

Caida 
tension 
(Volts)
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Acumul.
Aislamiento Rlinia Rtotal IccSeccion linea Protección.

0 077 1 472 00L1 BL1-63 III-400v 225 00 225 00 0 4 36 0 8 0 013 0 00% 0 04% 5 00 6 00 Tt mm Cu-750V 0 048

0,077 1.472,00

L1 BL1-62 III-400v 234,00 234,00 0,4 36,0 8 0,014 0,00% 0,05% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-61 III-400v 243,00 243,00 0,4 36,0 8 0,014 0,00% 0,05% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-60 III-400v 252,00 252,00 0,4 36,0 8 0,015 0,00% 0,05% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-59 III-400v 261,00 261,00 0,4 36,0 8 0,016 0,00% 0,06% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-58 III-400v 270,00 270,00 0,5 36,0 8 0,016 0,00% 0,06% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-57 III-400v 279,00 279,00 0,5 36,0 8 0,017 0,00% 0,07% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-56 III-400v 288,00 288,00 0,5 36,0 8 0,017 0,00% 0,07% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-55 III-400v 297,00 297,00 0,5 36,0 8 0,018 0,00% 0,08% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-54 III-400v 306,00 306,00 0,5 36,0 8 0,018 0,00% 0,08% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-53 III-400v 315,00 315,00 0,5 36,0 8 0,019 0,00% 0,08% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-52 III-400v 324,00 324,00 0,6 36,0 8 0,019 0,00% 0,09% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-51 III-400v 333,00 333,00 0,6 36,0 8 0,020 0,00% 0,09% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-50 III-400v 342,00 342,00 0,6 36,0 8 0,020 0,01% 0,10% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-49 III-400v 351,00 351,00 0,6 36,0 8 0,021 0,01% 0,10% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-48 III-400v 360,00 360,00 0,6 36,0 8 0,021 0,01% 0,11% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-47 III-400v 369,00 369,00 0,6 36,0 8 0,022 0,01% 0,12% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-46 III-400v 378,00 378,00 0,6 36,0 8 0,023 0,01% 0,12% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-45 III-400v 387,00 387,00 0,7 36,0 8 0,023 0,01% 0,13% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-44 III-400v 396,00 396,00 0,7 36,0 8 0,024 0,01% 0,13% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-43 III-400v 405,00 405,00 0,7 36,0 8 0,024 0,01% 0,14% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-42 III-400v 414,00 414,00 0,7 36,0 8 0,025 0,01% 0,14% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-41 III-400v 423,00 423,00 0,7 36,0 8 0,025 0,01% 0,15% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-40 III-400v 432,00 432,00 0,7 36,0 8 0,026 0,01% 0,16% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-39 III-400v 441,00 441,00 0,7 36,0 8 0,026 0,01% 0,16% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-38 III-400v 450,00 450,00 0,8 36,0 8 0,027 0,01% 0,17% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-37 III-400v 459,00 459,00 0,8 36,0 8 0,027 0,01% 0,18% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-36 III-400v 468,00 468,00 0,8 36,0 8 0,028 0,01% 0,18% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-35 III-400v 477,00 477,00 0,8 36,0 8 0,028 0,01% 0,19% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-34 III-400v 486,00 486,00 0,8 36,0 8 0,029 0,01% 0,20% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-33 III-400v 495,00 495,00 0,8 36,0 8 0,029 0,01% 0,21% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

L1 BL1-32 III-400v 504,00 504,00 0,9 36,0 8 0,030 0,01% 0,21% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

Ref:es.vag.cal.xls
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0,077 1.472,00

L1 BL1-64 III-400v 216,00 216,00 0,4 36,0 8 0,013 0,00% 0,04% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-63 III-400v 225,00 225,00 0,4 36,0 8 0,013 0,00% 0,04% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00L1 BL1-87 III-400v 9,00 9,00 0,0 36,0 8 0,001 0,00% 0,00% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-86 III-400v 18,00 18,00 0,0 36,0 8 0,001 0,00% 0,00% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-85 III-400v 27,00 27,00 0,0 36,0 8 0,002 0,00% 0,00% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-84 III-400v 36,00 36,00 0,1 36,0 8 0,002 0,00% 0,00% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-83 III-400v 45,00 45,00 0,1 36,0 8 0,003 0,00% 0,00% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-82 III-400v 54,00 54,00 0,1 36,0 8 0,003 0,00% 0,00% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-81 III-400v 63,00 63,00 0,1 36,0 8 0,004 0,00% 0,00% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-80 III-400v 72,00 72,00 0,1 36,0 8 0,004 0,00% 0,00% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-79 III-400v 81,00 81,00 0,1 36,0 8 0,005 0,00% 0,01% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-78 III-400v 90,00 90,00 0,2 36,0 8 0,005 0,00% 0,01% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-77 III-400v 99,00 99,00 0,2 36,0 8 0,006 0,00% 0,01% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-76 III-400v 108,00 108,00 0,2 36,0 8 0,006 0,00% 0,01% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-75 III-400v 117,00 117,00 0,2 36,0 8 0,007 0,00% 0,01% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-74 III-400v 126,00 126,00 0,2 36,0 8 0,008 0,00% 0,01% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-73 III-400v 135,00 135,00 0,2 36,0 8 0,008 0,00% 0,02% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-72 III-400v 144,00 144,00 0,2 36,0 8 0,009 0,00% 0,02% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-71 III-400v 153,00 153,00 0,3 36,0 8 0,009 0,00% 0,02% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-70 III-400v 162,00 162,00 0,3 36,0 8 0,010 0,00% 0,02% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-69 III-400v 171,00 171,00 0,3 36,0 8 0,010 0,00% 0,03% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-68 III-400v 180,00 180,00 0,3 36,0 8 0,011 0,00% 0,03% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-67 III-400v 189,00 189,00 0,3 36,0 8 0,011 0,00% 0,03% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

0,077 1.472,00

L1 BL1-66 III-400v 198,00 198,00 0,3 36,0 8 0,012 0,00% 0,03% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048 0,077 1.472,00

L1 BL1-65 III-400v 207,00 207,00 0,4 36,0 8 0,012 0,00% 0,04% 5,00 6,00 Tt mm Cu-750V  0,048

Mag-4p/16A.

D
if.

4p
/4

0/
3

00
m

A

0,077 1.472,000,00% 5,00 6,00 Tt 0,0480,002 0,00%III-400v 9,00 9,00 0,0 36,0 8 mm Cu-750V  TOTAL GENERAL
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ANNEX Nº3: FITXES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT PÚBLIC 
AL CAMÍ DE MADÀ SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ARGENTONA 
(BARCELONA-08310).  
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 

 

 

 

 

 



+34 961 401 000
info@novatilu.com

Ref. ABLTM 

TOMSK

power
LED

GS

IL·LUMINACIÓ

CARACTERÍSTIQUES

NOVATILU es reserva el dret de realitzar modificacions als seus productes sense prèvi avís

Cos: Fabricada d’acer S-235-JR, de secció rectangular de 160x80mm. 
Difusor de PMMA transparent.

Cargoleria: Cargoleria d’acer inoxidable

Bloc òptic: Mòdul de 8 LED.

Equip electrònic: Driver de corrent constant. Incorporat dins de la lluminària. Classe II.

Regulació: Dispositiu no regulable.

Reducció de fluxe: -

Font de llum: LED : 9W.

Acabat: Galvanitzat. Amb recobriment de pintura en pols de polièster, pol-
voritzat electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. 
Color Gris Sable 900. Consultar altres acabats.

Alçada de montatge: 1 m.

Fixació: Fixació al terra mitjançant 4 cargols, no subministrats.
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NOVATILU es reserva el dret de realitzar modificacions als seus productes sense prèvi avís
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ANNEX Nº4: PLA D’OBRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT PÚBLIC 
AL CAMÍ DE MADÀ SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ARGENTONA 
(BARCELONA-08310).  
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT PÚBLIC 
AL CAMÍ DE MADÀ SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ARGENTONA 
(BARCELONA-08310).  
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 

ANNEX Nº4 PLA D'OBRA 

 
1.- INTRODUCCIÓ: 

S’ha elaborat un PLA D’OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la 

possible execució de les obres considerades en el projecte, d'acord amb lo establert 

en l’article 124 del text refós e la llei de Contractes de les Administracions Publiques. --  

  

 

2.- DESCRIPCIO DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES: 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres  representatiu de les obres, amb indicació del 

termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. -----------------------------------------  

 

El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 

d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents 

parts de l’obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en a l’annex de 

Quadre de Preus nº2 i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la 

durada aproximada en dies de cada part de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un 

coeficient corrector per compensar les pèrdues per condicions de simultaneïtat d’usos.  

 

Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren 

mes que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. -------------  
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut  

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen 
les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en 
algún moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a 
la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant 
l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les 
seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests 
riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de 
qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils 
per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborales. 
 

1.2. Dades generals  
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1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, 
es ressenyen: 

  Promotor: Diputació de Barcelona 
  Autor del projecte: Josep Ibañez Gassiot 
  Constructor - Cap d'obra: A dessignar per el promotor 
  Coordinador de seguretat i salut: A dessignar per el promotor 

  
 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es 
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

  Denominació del projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT 
PÚBLIC AL CAMÍ DE MADÀ SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ARGENTONA (BARCELONA-
08310).  

  Plantes sobre rasant:  
  Plantes sota rasant:  
  Pressupost d'execució material: 104.169,60€ 
  Termini d'execució: 2 mesos 
  Nre. màx. operaris: 4 

  
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per 
a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

  Adreça: Camí de Madà, Barcelona (Barcelona) 
  Accessos a l'obra:  
  Topografia del terreny:  
  Edificacions contigües:  
  Servituds i condicionants:  
  Condicions climàtiques i ambientals:  

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la 
Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració 
possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 

1.2.4.1. Instal·lacions 

Obra civil obertura de raseas, per la nova instal·lació de punts de llum en camí peatonal 
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1.3. Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, 
en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el 
consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris 
més propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
  Gases estèrils 
  Cotó hidròfil 
  Benes 
  Esparadrap 
  Apòsits adhesius 
  Tisores 
  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els 
elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si 
s'arribés a produir un accident laboral. 
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NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

Hospital de Mataró 
Carr. de Cirera, 230, 08304 Mataró, Barcelona 
937417700 

7,40 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper Carr. de Cirera, 230, 08304 Mataró, Barcelona 
s'estima en 23 minuts, en condicions normals de tràfic. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de 
treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions 
provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment 
zones en la pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho 
permetin. 
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1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la 
capacitat necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua 
potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una 
provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents 
fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat 
d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) 
imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Despreniment de càrregues suspeses. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona 

qualificada, degudament instruïda. 
  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del 

vent sigui superior a 50 km/h. 
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  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les 
hores de major insolació. 

  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per 
mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans 
mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 

  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes 
preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 
  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 

20 km/h 

  

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

  Casc de seguretat homologat. 
  Casc de seguretat amb barballera. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de goma 
  Guants de cuir. 
  Guants aïllants 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
  Botes de canya alta de goma 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Roba de treball impermeable. 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de 
l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), 
específics per a aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de partícules als ulls 
  Incendis 
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Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de 
posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 
m per a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament 
d'aigua 

  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades 
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes 
de porta, clau i visera 

  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 

2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una 

profunditat superior a 0,4 m 
  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, 

emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat aïllant per a electricistes 
  Guants dielèctrics. 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 
  Roba de treball impermeable. 
  Roba de treball reflectora. 

  
 

1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 

  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Projecció de fragments o de partícules 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Exposició a vibracions i soroll. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 
  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb puntera reforçada 
  Guants de cuir. 
  Roba de treball reflectora. 
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1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra  

1.5.2.1. Fonamentació 

Riscos més freqüents 

  Inundacions o filtracions d'aigua 
  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de 

ganxos amb pestells de seguretat 
  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 

1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 

  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 
  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
  Guants homologats per al treball amb formigó 
  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
  Botes de goma de canya alta per formigonat 
  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 



C/Josep Domenech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

 

   

10  

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  
 

1.5.2.4. Cobertes 

Riscos més freqüents 

  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora 
de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits 
protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de 
desembarcament 

  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Calçat amb sola antilliscant 
  Roba de treball impermeable. 
  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

  
 

1.5.2.5. Particions 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
  Exposició a vibracions i soroll. 
  Talls i cops al cap i extremitats. 
  Talls i ferides amb objectes punxants 
  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora 

de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o 

xarxes homologades 
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Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Cinturó portaeines 
  Guants de cuir. 
  Calçat amb puntera reforçada 
  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
  Faixa antilumbago. 
  Ulleres de seguretat antiimpactes 
  Protectors auditius. 

  
 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
  Incendis i explosions 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants aïllants en proves de tensió 
  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
  Comprovadors de tensió. 
  Eines aïllants. 

  
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent 
a la legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i 
compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, 
disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 
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1.5.3.1. Puntals 

  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 
respectant-se el període estricte de desencofrat. 

  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre 
els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 

  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit 
l'accés a tota persona no autoritzada". 

  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, 
amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de 
formigonat durant els seus canvis de posició. 

  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de 
treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la 
posició més segura i eficaç. 

 

1.5.3.3. Escala de mà 

  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels 
muntants. 

  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i 
immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% 
respecte al pla horitzontal. 

  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la 
direcció vertical. 

  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), 
subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el 
cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 

1.5.3.4. Visera de protecció 

  La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i 
estabilitat, per evitar els riscos més freqüents. 

  Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades. 

  Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma 
immediata per a la seva reparació o substitució. 

 

1.5.3.5. Bastida de cavallets 

  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 



C/Josep Domenech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

 

   

13  

  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com 
a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 

1.5.3.6. Plataforma de descàrrega 

  S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ". 

  Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, 
disposant un cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma. 

  Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament 
protegit el front de descàrrega. 

  La superfície de la plataforma serà de material antilliscant. 

  Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i 
cada 6 mesos. 

 

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos 
deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 
reglamentació específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir 
l'estabilitat de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina 
en el sentit de la marxa. 

  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major 
alçada. 
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  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el 
vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 
5% i protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de 
frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Formigonera 

  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió 
de l'energia elèctrica 

  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

  Disposarà de fre de basculament del bombo 

  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 
disjuntor diferencial 

  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses 
connectades a terra 

  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels 
forjats 

 

1.5.4.6. Vibrador 

  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. 
Si és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap 
moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
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1.5.4.7. Martell picador 

  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels 
operaris ni el pas del personal. 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.8. Grueta 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del 
cable de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra 
l'extrem superior de la ploma. 

  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel 
fabricant. 

  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la 
grueta. 

  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils 
trencats sigui igual o superior al 10% del total 

  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.9. Serra circular 

  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs 
de serra. 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols 
i ulleres. 

 

1.5.4.10. Serra circular de taula 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
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  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, 
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús 
dels EPI necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial 
Decret 286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives 
oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 

  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui 
accedir al disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de 
serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà 
quedi exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.11. Talladora de material ceràmic 

  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat 
es procedirà a la seva immediata substitució 

  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.12. Equip de soldadura 

  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de 
soldadura. 

  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte 
estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de 
treball. 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 

1.5.4.13. Eines manuals diverses 

  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no 
disposin de doble aïllament. 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 
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  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de 
residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les 
mans o els peus mullats. 

  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en 
matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives 
oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir 
l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 
homologades. 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 

  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi 
pols o partícules. 

 

1.6.4. Soroll 

  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 

1.6.5. Esforços 

  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
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1.6.6. Incendis 

  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat 
ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en 
matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es muntaran marquesines als accessos. 
  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Casc de seguretat homologat. 
  Guants i botes de seguretat. 
  Ús de borsa portaeines. 

  
 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i roba de treball adequada. 

  
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants dielèctrics. 
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  Calçat aïllant per a electricistes 
  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

  Guants i botes de seguretat. 

  
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten 
majors riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol 
altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les 
condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a 
l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes 
d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-
se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la 
matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de 
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
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1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es 
solen presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les 
mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
  Execució de tancaments exteriors. 
  Formació dels ampits de coberta. 
  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 
  Disposició de plataformes volades. 
  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 

1.10. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a 
personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva 
activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho 
requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Mesures de prevenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

1) Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de 
la normativa laboral que resulti d'aplicació, el director del centre de treball, haurà de: 

a. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i 
intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada 
cas. 
b. Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants 
amb activitat viricida, autoritzats per les autoritats sanitàries per a la neteja de mans. 
c. Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels 
torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una 
distància de seguretat interpersonal mínima entre els treballadors, d'acord amb la regulació 
vigent. Quan això no sigui possible, s'haurà de proporcionar als treballadors equips de 
protecció adequats al nivell de risc. 
d. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com 
clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de major afluència 
previsible. 
e. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de 
treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui 
possible. 

2) Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament 
domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran 
d'acudir al seu centre de treball. 

3) Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà 
immediatament amb el telèfon habilitat a tal efecte per les autoritats sanitàries, i, en el seu cas, 
amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el 
treballador es col·locarà una màscara i serà aïllat de la resta del personal, seguint les 
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recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un 
professional sanitari. 

 

1.12. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons 
s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb 
capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de 
les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en 
aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició 
de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels 
recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i 
immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en 
coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les 
deficiències observades. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 
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Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
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disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 
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DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
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Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 
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Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo 
digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos 
del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de 
junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 



C/Josep Domenech nº23   
  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 

info@engivert.com 
Tel.606.522.900 

 

   

12  

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3.1. Plec de clàusules administratives  

3.1.1. Disposicions generals  

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec 
del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que 
intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures 
preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra, situada en Camí de 
Madà, Barcelona (Barcelona), segons el projecte redactat per Josep Ibañez Gassiot. Tot això amb 
finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el 
transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives  

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades 
en els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o 
Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que 
correspongui, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors 
autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i 
Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de 
l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors 
autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i 
d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord 
amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb 
mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, 
amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb 
subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual 
inclourà el Pla de Seguretat i Salut. 
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Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 
Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla 
de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de 
seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de 
salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats 
dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin 
menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les 
condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, 
processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una 
adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de 
seguretat i salut, cal destacar: 

  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 

les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució 
de l'obra. 

  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als 
treballadors autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les 
atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
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3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions 
tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball 
que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a 
l'execució de les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació 
d'un coordinador. 

  
 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i 
directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix 
contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració 
de contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut 
en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla 
de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, 
hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les 
mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el 
seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
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c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries 
per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient 
compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, 
s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, 
notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius 
és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal 
fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les 
matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a 
l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta 
formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no 
qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en 
funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar 
que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball  

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas 
d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament 
equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte 
amb el centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència 
mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, 
excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se 
l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran 
les ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 

3.1.6. Documentació d'obra  
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3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran 
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de 
seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de 
l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir 
durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de 
Seguretat i Salut i la direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels 
treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 
estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició 
permanent dels mateixos i de la direcció facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres 
públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, 
visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un 
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de 
projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i 
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els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 
administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista 
afectat i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre 
d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-
quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa 
una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les 
incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en 
l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en 
l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels 
treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de 
condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, 
havent de contenir almenys els punts següents: 

  Fiances 
  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 
  Indemnitzacions Mútues 
  Retencions en concepte de garantia 
  Terminis d'execució i pla d'obra 
  Liquidació econòmica de les obres 
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  Liquidació final de l'obra 

  
 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars  

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i 
salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després 
d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses 
o aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni 
perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les 
instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris 
que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls 
als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, 
traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, 
al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el 
Delegat de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, 
il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, 
parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb 
material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene 
personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents 
sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una 
alçada mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals 
sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a 
mínim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 
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Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
  1 lavabo per cada vàter 
  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes 
de perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, 
dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i 
vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de 
qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se 
fora dels llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari 
que utilitzi aquesta instal·lació. 
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1.1 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 8,000 16,000Creuament carrer "Passatge

Jaume I"
2 8,000 16,000Creuament Habitatge "Can Riera" 

32,000 32,000

Total m  ......: 32,000

1.2 U Desmuntatge de quadre elèctric d'elements obsolet per implanta una nova linia d'enllumenat,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Carrer "Passatge Jaume I"

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.3 M² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Total m²  ......: 0,100

1.4 M Demolició de rigola sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 6,000Creuament carrer "Passatge

Jaume I"
6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

1.5 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 6,000Creuament carrer "Passatge

Jaume I"
6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

1.6 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Creuament de carrer "Passatge
Jaume I"

8,000 1,000 8,000
8,000 8,000

Total m²  ......: 8,000

1.7 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 0,400 3,200Creuament habitatge "Can Riera"
1 180,000 0,400 72,000Rassa vorera
5 1,000 1,000 5,000Arquetes

80,200 80,200

Total m²  ......: 80,200

1.8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó previ tall amb disc de 15 cm de
gruix i fins a 60 cm d’amplària, amb martell picador amb mitjans mecànics i carrega sobre
camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
180,000 0,400 72,000Rassa vorera

5 1,000 1,000 5,000Arquetes
2,000 0,500 0,500 0,500Fonaments

77,500 77,500

Total M2  ......: 77,500

Pressupost parcial nº 1 Demolicio
Nº U Descripció Amidament
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1.9 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 703,000 0,400 0,600 168,720Rassa camí Terra Vegetal
1 8,000 0,400 0,500 1,600Rassa creuament Asfalt
1 180,000 0,400 0,450 32,400Rassa Panot
1 8,000 0,400 0,500 1,600Rassa creuament formigó
1 1,000 1,000 0,800 0,800Arquetes
1 87,000 0,500 0,500 21,750Fonaments

-1 703,000 0,400 0,400 -112,480Rassa camí Terra Vegetal
-1 8,000 0,400 0,300 -0,960Rassa creuament Asfalt
-1 180,000 0,400 0,400 -28,800Rassa Panot
-1 8,000 0,400 0,200 -0,640Rassa creuament formigó

0,3 83,990 25,197Esponjament %
109,187 109,187

Total m³  ......: 109,187

1.10 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Total m³  ......: 109,187

1.11 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 20 km de distància.

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,600 0,150 0,090Enderroc de vorada
1 1,800 0,050 0,090Enderroc de rigola
1 8,000 0,100 0,800Enderroc pav. Asfalt
1 80,200 0,050 4,010Enderroc pav. Formigó / Panot

0,7 4,990 3,493Esponjament %
8,483 8,483

Total m³  ......: 8,483

1.12 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total m³  ......: 8,483

Pressupost parcial nº 1 Demolicio
Nº U Descripció Amidament
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2.1 M3 Excavació de rassa per a pas d'instal•lacions fins a 1 metre de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora.

Uts/% Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,1 703,000 0,400 0,600 16,872Rasa camí Terra Vegetal
0,1 8,000 0,400 0,500 0,160Rasa creuament Asfalt
0,1 180,000 0,400 0,450 3,240Rasa Panot
0,1 8,000 0,400 0,500 0,160Rasa creuament formigó
20 1,000 1,000 0,800 16,000Arquetes

87,000 0,500 0,500 21,750Fonaments
58,182 58,182

Total M3  ......: 58,182

2.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal•lacions fins a 1,-metre de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.

% Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,9 703,000 0,400 0,600 151,848Rasa camí Terra Vegetal
0,9 8,000 0,400 0,500 1,440Rasa creuament Asfalt
0,9 180,000 0,400 0,450 29,160Rasa Panot
0,9 8,000 0,400 0,500 1,440Rasa creuament formigó

1 696,000 0,200 0,300 41,760Rasa vorada jardí
225,648 225,648

Total M3  ......: 225,648

2.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplària fins a 60 cm, amb material seleccionat de l'obra, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactació del 95% p.m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 703,000 0,400 0,600 185,592Rassa camí Terra Vegetal

1 8,000 0,400 0,500 1,600Rassa creuament Asfalt
1 180,000 0,400 0,450 32,400Rassa Panot
1 8,000 0,400 0,500 1,600Rassa creuament formigó
1 696,000 0,200 0,100 13,920Rasa vorada jardí

235,112 235,112

Total M3  ......: 235,112

2.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1, tipus 2, col•locat a l’estesa amb
sorra ciment de 200,-kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment porland

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 180,000 0,400 0,450 32,400Rassa Panot

2,000 0,500 0,500 0,500Fonaments
32,900 32,900

Total M2  ......: 32,900

2.5 M3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/25/i+e de consistència tova grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibrat mecànic i acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 703,000 0,400 0,200 61,864Rassa Rec. Tub camí Terra

Vegetal
1 8,000 0,400 0,200 0,640Rassa Rec. Tub creuament Asfalt
1 180,000 0,400 0,150 10,800Rassa Panot
1 8,000 0,400 0,200 0,640Rassa Rec. Tub. creuament

formigó
73,944 73,944

Total M3  ......: 73,944

2.6 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 0,400 3,200Rassa creuament Asfalt

(Continua...)

Pressupost parcial nº 2 Obra civil
Nº U Descripció Amidament

Enllumenat Mada Pàgina 3



2.6 M² Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament. (Continuació...)
0,5 3,200 1,600Escreix %

4,800 4,800

Total m²  ......: 4,800

2.7 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 0,400 3,200Rassa creuament Asfalt

0,5 3,200 1,600Escreix %
4,800 4,800

Total m²  ......: 4,800

2.8 M² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 0,400 3,200Rassa creuament Asfalt

0,5 3,200 1,600Escreix %
4,800 4,800

Total m²  ......: 4,800

2.9 M² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica termoadherent C60BP3 TER,
modificada amb polímers, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 0,400 3,200Rassa creuament Asfalt

0,5 3,200 1,600Escreix %
4,800 4,800

Total m²  ......: 4,800

2.10 Ut PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.

Total UT  ......: 20,000

2.11 Ut BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I DE 25
KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 LITRES

Total UT  ......: 20,000

2.12 Ml TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 703,000 703,000Rassa camí Terra Vegetal
1 8,000 8,000Rassa creuament Asfalt
1 180,000 180,000Rassa Panot
2 8,000 16,000Rassa creuament formigó

20 1,000 20,000Arquetes
87,000 2,000 174,000Fonaments

1.101,000 1.101,000

Total ML  ......: 1.101,000

2.13 Ml CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA A 25
CM PER DAMUNT DEL TUB

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 703,000 703,000Rassa camí Terra Vegetal
1 8,000 8,000Rassa creuament Asfalt
1 180,000 180,000Rassa Panot
2 8,000 16,000Rassa creuament formigó

20 1,000 20,000Arquetes
87,000 2,000 174,000Fonaments

1.101,000 1.101,000

Total ML  ......: 1.101,000

Pressupost parcial nº 2 Obra civil
Nº U Descripció Amidament
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2.14 Ut Creació de cata de serveis, que inclou les següents etapesconstructives:
1.	Senyalització amb 10 dies d'antelació de l'espai de la via pública a ocupar. Inclou
comunicació al Servei de Mobilitat i gestió del permís d'ocupació. Inclou gestió amb Tubgsal
pel desviament d’autobusos si escau.
2.	Picar cata en terreny existent, fins un màxim de 100x100cm i 1 metre de fondària amb mitjans
manuals, inclou retirada de sobrants, transport de runes a l'abocador , inclòs els
dretsd'abocament.
3.	Reposició del ferm, amb independència del tipus de superfície, incloent-hi pavimentació
idèntica al’existent.

Total ut  ......: 2,000

2.15 Ut Identificar com cal el conjunt de les línees que conformen el quadre general de distribució.
Desmuntatge d’instal•lacions obsoletes del quadre general,reordenar entrades i sortides de les
línies. Rotulacio de manera indeleble els circuits. Inclou compensació de fases i realització
d’informe recepció amb control d’aïllaments, valor de pressa de terra, fotografies i alta al
sistema gis municipal

Total ut  ......: 3,000

2.16 Ml TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT, DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 36,
ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Total ML  ......: 2,000

2.17 Ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN PUNT
DE LLUM EXISTENT

Total UT  ......: 1,000

2.18 Ut PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER EL CALAT DE MUR DE FORMIGO
A LA ZONA VERDA.

Total UT  ......: 1,000

2.19 Ml Subministrament i col·locació de vorada de jardí recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada TJ8 tipus Breinco o equivalent de 100x20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Total ML  ......: 696,000

2.20 Ml Repàs de ferm amb motoanivelladora petita pel camí, amb aportació de sauló si fos necessari i
repàs amb corró vibratori

Total ML  ......: 696,000

Pressupost parcial nº 2 Obra civil
Nº U Descripció Amidament
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3.1 Ut Inventari de punt de llum, etiquetat amb format adhesiu segons criteris de diputacio
d'ajuntament Argentona

Total ut  ......: 87,000

3.2 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR
1x35 MM2 MUNTAT EN FONS DE RASA

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
703,000 703,000Rassa cami terra

8,000 8,000Rassa asfalt
180,000 180,000Rassa vorera

20 1,000 3,000 60,000Arquetes
87,000 2,000 174,000Fonaments

1.125,000 1.125,000

Total ML  ......: 1.125,000

3.3 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIO
UNE VV 0,6/1KV DE 1x16,00 MM2 , COL·LOCAT EN TUB

Total ML  ......: 0,100

3.4 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
703,000 703,000Rassa cami terra

8,000 8,000Rassa asfalt
180,000 180,000Rassa vorera

20 1,000 3,000 60,000Arquetes
87,000 2,000 174,000Fonaments

1.125,000 1.125,000

Total ML  ......: 1.125,000

3.5 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

Total ML  ......: 0,100

3.6 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 0,100

3.7 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 0,100

3.8 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 0,100

3.9 Ml SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Total ML  ......: 0,100

3.11 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

87 87,000Ballises
87,000 87,000

Total U  ......: 87,000

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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4.1 Ut Subministrament, instal•lació i muntatge de balisa tipus Tomsk o equivalent de 1,00 metres
d'alçada de muntatge de la casa Novatilum o similar, amb base , platina i porta col•locada
sobre dau de formigó. Inclou perns d'ancoratge, cofred de connexions i conductor de coure
designació une rv 0,6/1kv de 5x2,50 mm2, amb grau IP65 i un grau de IK10, amb divers
regulables .
Fabricada d’acer S-235-JR, de secció rectangular de 160x80mm. Difusor de PMMA transparent,
amb cargoleria transparent d’acer inoxidable, amb equip electrònic classe II, inclòs faxacio de
cargoleria i acabat galvanitzat amb Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat
electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color Gris Sable 900.  
Inclou cofres de connexions i conductor de coure une rv 0,6/1kv de 3x2,50 mm2. Garantia del
material 5 anys.

Total UT  ......: 87,000

Pressupost parcial nº 4 Llumeneres
Nº U Descripció Amidament
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5.1 Ut DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER A UNA
AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL NECESSARIA (A JUSTIFICAR)

Total UT  ......: 1,000

5.2 Ut LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB
CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I
CONTROL.

Total UT  ......: 1,000

5.3 Ut IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Total UT  ......: 1,000

Argentona
Josep Ibañez Gassiot

Pressupost parcial nº 5 VARIS
Nº U Descripció Amidament
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Quadre de preus nº 1

1 Demolicio
1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant

màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. 5,22 CINC EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS

1.2 U Desmuntatge de quadre elèctric d'elements
obsolet per implanta una nova linia d'enllumenat,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 119,77 CENT  DINOU EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

1.3 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i
capa de sorra, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor. 10,49 DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

1.4 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 1,79 U EURO AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

1.5 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb
mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 2,89 DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS

1.6 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor. 9,83 NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

1.7 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 8,00 VUIT EUROS

1.8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats
sobre formigó previ tall amb disc de 15 cm de gruix
i fins a 60 cm d’amplària, amb martell picador amb
mitjans mecànics i carrega sobre camió 12,69 DOTZE EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

1.9 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància no limitada. 6,80 SIS EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

1.10 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. 10,14 DEU EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

1.11 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 20 km de distància. 7,42 SET EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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1.12 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 8,69 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

2 Obra civil
2.1 M3 Excavació de rassa per a pas d'instal•lacions

fins a 1 metre de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora. 39,97 TRENTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

2.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal•lacions fins
a 1,-metre de fondària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la
vora. 7,31 SET EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

2.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplària fins a
60 cm, amb material seleccionat de l'obra, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant, amb compactació del 95% p.m. 17,77 DISSET EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

2.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4
cm, classe 1, tipus 2, col•locat a l’estesa amb sorra
ciment de 200,-kg/m3 de ciment pòrtland i beurada
de ciment porland 28,72 VINT-I-VUIT EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

2.5 M3 Paviment de formigó sense additius
HM-30/B/25/i+e de consistència tova grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibrat mecànic i acabat reglejat 67,82 SEIXANTA-SET EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

2.6 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 7,17 SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

2.7 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 7,32 SET EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

2.8 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant. 0,89 VUITANTA-NOU CÈNTIMS

2.9 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica termoadherent C60BP3 TER,
modificada amb polímers, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant. 0,64 SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.10 UT PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE
15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20 l I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE
SORRA. 71,14 SETANTA-U EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

2.11 UT BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE
SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I
DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 LITRES 31,62 TRENTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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2.12 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE
DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT
COM A CANALITZACIO SOTERRADA. 2,24 DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

2.13 ML CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO
D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES.
INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB 0,71 SETANTA-U CÈNTIMS

2.14 ut Creació de cata de serveis, que inclou les
següents etapesconstructives:
1.	Senyalització amb 10 dies d'antelació de l'espai
de la via pública a ocupar. Inclou comunicació al
Servei de Mobilitat i gestió del permís d'ocupació.
Inclou gestió amb Tubgsal pel desviament
d’autobusos si escau.
2.	Picar cata en terreny existent, fins un màxim de
100x100cm i 1 metre de fondària amb mitjans
manuals, inclou retirada de sobrants, transport de
runes a l'abocador , inclòs els dretsd'abocament.
3.	Reposició del ferm, amb independència del tipus
de superfície, incloent-hi pavimentació idèntica
al’existent. 94,00 NORANTA-QUATRE EUROS

2.15 ut Identificar com cal el conjunt de les línees que
conformen el quadre general de distribució.
Desmuntatge d’instal•lacions obsoletes del quadre
general,reordenar entrades i sortides de les línies.
Rotulacio de manera indeleble els circuits. Inclou
compensació de fases i realització d’informe
recepció amb control d’aïllaments, valor de pressa
de terra, fotografies i alta al sistema gis municipal 107,78 CENT  SET EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

2.16 ML TUB RIGID D'ACER ELECTRO
GALVANITZAT, DE DIAMETRE NOMINAL
REFERENCIA 36, ROSCAT I MUNTAT
SUPERFICIALMENT. 24,07 VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET

CÈNTIMS

2.17 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER
L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN
PUNT DE LLUM EXISTENT 36,19 TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

2.18 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER
L'OBRA CIVIL PER EL CALAT DE MUR DE
FORMIGO A LA ZONA VERDA. 223,41 DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

2.19 ML Subministrament i col·locació de vorada de jardí
recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada TJ8 tipus Breinco o equivalent de
100x20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter 30,55 TRENTA EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

2.20 ML Repàs de ferm amb motoanivelladora petita pel
camí, amb aportació de sauló si fos necessari i
repàs amb corró vibratori 7,69 SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

3 Instal·lacions
3.1 ut Inventari de punt de llum, etiquetat amb format

adhesiu segons criteris de diputacio d'ajuntament
Argentona 13,89 TRETZE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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3.2 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE  CONDUCTOR DE COURE NU,
UNIPOLAR 1x35 MM2 MUNTAT EN FONS DE
RASA 2,06 DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS

3.3 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIO UNE VV 0,6/1KV DE 1x16,00 MM2 ,
COL·LOCAT EN TUB 8,87 VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

3.4 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X6 MM2
COL·LOCATS EN TUB. 8,12 VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

3.5 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X6 MM2
COL·LOCATS EN TUB. 8,10 VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS

3.6 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X10 MM2
COL·LOCAT EN TUB. 9,03 NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS

3.7 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2
COL·LOCAT EN TUB. 9,03 NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS

3.8 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X16 MM2
COL·LOCAT EN TUB. 8,88 VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.9 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE
DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X16 MM2
COL·LOCAT EN TUB. 9,38 NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS
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3.10 UT SUBMINISTRE I INSTAL•LACIÓ DE QUADRE
ELÈCTRIC FORMAT PER MODUL INDEPEDENT 
D'ESCOMESA I MANIOBRA TIPUS IQ1609 TMF1
EQUIPAT AMB  8 SORTIDES I ESPAI PER 2
SORTIDES MES, AMB BANCADA D'ACER
INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇADA, SISTEMA
DE TELEGESTIÓ CLEVER MASTER O SIMILAR
AMB UN MÍNIM DE 16 ENTRADES, ETHERNET I
LoRa WAN INCLOU EN PLACA NarrowBand, 
MESURADOR TIPUS-B, MID (EN 50470) o CLASE
1 IEC62053-21, IGA , 4 SORTIDES AMB
RECONNEXIÓ I DISPLAY 300 mA,
PCONFIGURACIÓ, POSADA EN SERVEI  I
PALETERÍA.

EL QUADRE ELECTRIC INCLOU:
MODUL ADICIONAL PER ALLOTJAR CAIXA DE
SECCIONAMENT DE 400 A NORMALITZAT PER
FECSA ENDESA.
ESCOMESA NORMALITZADA PER FECSA
ENDESA TMF-1 REDUIDA
MESURADOR TIPUS-B, MID (EN 50470) o CLASE
1 IEC62053-21, Clever-WAT, PROPIETAT DEL
USUARI.
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
(IGA).
PROTECTOR DE PERMANENTS AMB
RECONNEXIÓ. OBLIGATORI SEGONS LA GUÍA
VADEMÈCUM DE FECSA-ENDESA.
PROTECTOR DE TRANSITORIS.
MAGNETOTERMICS I DIFERENCIALS AMB
DISPLAY I RECONNEXIÓ 300mA
PRESSA DE CORRENT I ILUMINACIÓ INTERIOR
SISTEMA D’ENCESA Clever-MASTER INCLOU
COMUNICACIONS LoRa WAN I 16 ENTRADES,
AMB FUNCIÓ D’ENCESA ESGRAONADA PER
SORTIDES ENTRE 10 I 30 SEGONS.
AUXILIAR O/F DELS MANETOTERMICS
CABLEJAT A L’EQUIP Clever-MASTER.
INCLÒS CONJUNT DE PLANTILLA I BANCADA
EN ACER INOXIDABLE DE 300mm. DE ALÇADA.
INCLOSA POSTA EN MARXA DEL SISTEMA DE
CONTROL Clever-MASTER AMB EL CENTRE DE
CONTROL MUNICIPAL. 5.515,51 CINC MIL CINC-CENTS QUINZE

EUROS AMB CINQUANTA-U
CÈNTIMS

3.11 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m
de longitud. 35,50 TRENTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

4 Llumeneres
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4.1 UT Subministrament, instal•lació i muntatge de
balisa tipus Tomsk o equivalent de 1,00 metres
d'alçada de muntatge de la casa Novatilum o
similar, amb base , platina i porta col•locada sobre
dau de formigó. Inclou perns d'ancoratge, cofred de
connexions i conductor de coure designació une rv
0,6/1kv de 5x2,50 mm2, amb grau IP65 i un grau
de IK10, amb divers regulables .
Fabricada d’acer S-235-JR, de secció rectangular
de 160x80mm. Difusor de PMMA transparent, amb
cargoleria transparent d’acer inoxidable, amb equip
electrònic classe II, inclòs faxacio de cargoleria i
acabat galvanitzat amb Recobriment de pintura en
pols de polièster, polvoritzat electrostàticament i
sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color Gris
Sable 900.  
Inclou cofres de connexions i conductor de coure
une rv 0,6/1kv de 3x2,50 mm2. Garantia del
material 5 anys. 362,08 TRES-CENTS SEIXANTA-DOS

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

5 VARIS
5.1 UT DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA.

SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER
A UNA AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL
NECESSARIA (A JUSTIFICAR) 465,44 QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC

EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

5.2 UT LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS
ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE AMB
CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT
I TAXES DE L'ENTITAT D'INSPECCIO I
CONTROL. 1.985,61 MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC

EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

5.3 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 3.529,98 TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-NOU
EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

Argentona
Josep Ibañez Gassiot
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Quadre de preus nº 2

1 Demolicio
1.1 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 1,83
Maquinària 3,04
Mitjans auxiliars 0,10
5 % Costos indirectes 0,25

5,22
1.2 U Desmuntatge de quadre elèctric d'elements obsolet per implanta una nova linia

d'enllumenat, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 111,83
Mitjans auxiliars 2,24
5 % Costos indirectes 5,70

119,77
1.3 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i

càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 8,34
Maquinària 1,45
Mitjans auxiliars 0,20
5 % Costos indirectes 0,50

10,49
1.4 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els

elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 1,67
Mitjans auxiliars 0,03
5 % Costos indirectes 0,09

1,79
1.5 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense deteriorar els

elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 2,70
Mitjans auxiliars 0,05
5 % Costos indirectes 0,14

2,89
1.6 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega

manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 7,15
Maquinària 2,03
Mitjans auxiliars 0,18
5 % Costos indirectes 0,47

9,83
1.7 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb

martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 6,07
Maquinària 1,40
Mitjans auxiliars 0,15
5 % Costos indirectes 0,38

8,00
1.8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó previ tall amb disc de 15 cm

de gruix i fins a 60 cm d’amplària, amb martell picador amb mitjans mecànics i carrega
sobre camió

Mà d'obra 7,99
Maquinària 4,10
5 % Costos indirectes 0,60

12,69
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1.9 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada.

Maquinària 6,35
Mitjans auxiliars 0,13
5 % Costos indirectes 0,32

6,80
1.10 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.

Maquinària 9,47
Mitjans auxiliars 0,19
5 % Costos indirectes 0,48

10,14
1.11 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en

obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 6,93
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 0,35

7,42
1.12 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i

prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Maquinària 8,12
Mitjans auxiliars 0,16
5 % Costos indirectes 0,41

8,69

2 Obra civil
2.1 M3 Excavació de rassa per a pas d'instal•lacions fins a 1 metre de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora.

Mà d'obra 38,07
5 % Costos indirectes 1,90

39,97
2.2 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal•lacions fins a 1,-metre de fondària, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora.

Mà d'obra 3,65
Maquinària 3,31
5 % Costos indirectes 0,35

7,31
2.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplària fins a 60 cm, amb material seleccionat de

l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactació del
95% p.m.

Mà d'obra 9,78
Maquinària 7,14
5 % Costos indirectes 0,85

17,77
2.4 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1, tipus 2, col•locat a

l’estesa amb sorra ciment de 200,-kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment porland

Mà d'obra 20,17
Materials 7,18
5 % Costos indirectes 1,37

28,72
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2.5 M3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/25/i+e de consistència tova grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibrat mecànic i acabat
reglejat

Mà d'obra 14,82
Maquinària 0,80
Materials 48,97
5 % Costos indirectes 3,23

67,82
2.6 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a

capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària
màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,37
Maquinària 0,17
Materials 6,16
Mitjans auxiliars 0,13
5 % Costos indirectes 0,34

7,17
2.7 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf D, per a

capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària
màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,37
Maquinària 0,17
Materials 6,29
Mitjans auxiliars 0,14
5 % Costos indirectes 0,35

7,32
2.8 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un

60% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Mà d'obra 0,23
Maquinària 0,22
Materials 0,38
Mitjans auxiliars 0,02
5 % Costos indirectes 0,04

0,89
2.9 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica termoadherent C60BP3

TER, modificada amb polímers, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.

Mà d'obra 0,19
Maquinària 0,14
Materials 0,27
Mitjans auxiliars 0,01
5 % Costos indirectes 0,03

0,64
2.10 UT PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO

HM-20/P/20 l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.

Mà d'obra 52,38
Materials 15,37
5 % Costos indirectes 3,39

71,14
2.11 UT BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40

MM I DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES

Mà d'obra 14,60
Materials 15,51
5 % Costos indirectes 1,51

31,62
2.12 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE

GRUIX AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIO
SOTERRADA.

Mà d'obra 1,28
Materials 0,85
5 % Costos indirectes 0,11

2,24
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2.13 ML CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES.
INSTAL·LADA A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB

Mà d'obra 0,51
Materials 0,17
5 % Costos indirectes 0,03

0,71
2.14 ut Creació de cata de serveis, que inclou les següents etapesconstructives:

1.	Senyalització amb 10 dies d'antelació de l'espai de la via pública a ocupar. Inclou
comunicació al Servei de Mobilitat i gestió del permís d'ocupació. Inclou gestió amb
Tubgsal pel desviament d’autobusos si escau.
2.	Picar cata en terreny existent, fins un màxim de 100x100cm i 1 metre de fondària amb
mitjans manuals, inclou retirada de sobrants, transport de runes a l'abocador , inclòs els
dretsd'abocament.
3.	Reposició del ferm, amb independència del tipus de superfície, incloent-hi pavimentació
idèntica al’existent.

Mà d'obra 65,05
Maquinària 4,95
Materials 19,52
5 % Costos indirectes 4,48

94,00
2.15 ut Identificar com cal el conjunt de les línees que conformen el quadre general de

distribució.
Desmuntatge d’instal•lacions obsoletes del quadre general,reordenar entrades i sortides de
les línies. Rotulacio de manera indeleble els circuits. Inclou compensació de fases i
realització d’informe recepció amb control d’aïllaments, valor de pressa de terra, fotografies
i alta al sistema gis municipal

Mà d'obra 102,65
5 % Costos indirectes 5,13

107,78
2.16 ML TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT, DE DIAMETRE NOMINAL

REFERENCIA 36, ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Mà d'obra 10,61
Materials 12,31
5 % Costos indirectes 1,15

24,07
2.17 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA

EN PUNT DE LLUM EXISTENT

Sense descomposició 34,46
5 % Costos indirectes 1,73

36,19
2.18 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER EL CALAT DE MUR

DE FORMIGO A LA ZONA VERDA.

Sense descomposició 212,78
5 % Costos indirectes 10,63

223,41
2.19 ML Subministrament i col·locació de vorada de jardí recta de formigó, doble capa, amb

secció normalitzada TJ8 tipus Breinco o equivalent de 100x20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Sense descomposició 29,10
5 % Costos indirectes 1,45

30,55
2.20 ML Repàs de ferm amb motoanivelladora petita pel camí, amb aportació de sauló si fos

necessari i repàs amb corró vibratori

Sense descomposició 7,32
5 % Costos indirectes 0,37

7,69

3 Instal·lacions
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3.1 ut Inventari de punt de llum, etiquetat amb format adhesiu segons criteris de diputacio
d'ajuntament Argentona

Sense descomposició 13,23
5 % Costos indirectes 0,66

13,89
3.2 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  CONDUCTOR DE COURE

NU, UNIPOLAR 1x35 MM2 MUNTAT EN FONS DE RASA

Mà d'obra 0,09
Materials 1,87
5 % Costos indirectes 0,10

2,06
3.3 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE

DESIGNACIO UNE VV 0,6/1KV DE 1x16,00 MM2 , COL·LOCAT EN TUB

Mà d'obra 6,71
Materials 1,74
5 % Costos indirectes 0,42

8,87
3.4 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE

DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

Mà d'obra 3,55
Materials 4,18
5 % Costos indirectes 0,39

8,12
3.5 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE

DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

Mà d'obra 3,55
Materials 4,16
5 % Costos indirectes 0,39

8,10
3.6 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE

DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Mà d'obra 3,52
Materials 5,08
5 % Costos indirectes 0,43

9,03
3.7 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE

DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Mà d'obra 3,52
Materials 5,08
5 % Costos indirectes 0,43

9,03
3.8 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE

DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 4X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Mà d'obra 3,55
Materials 4,91
5 % Costos indirectes 0,42

8,88
3.9 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE

DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1KV DE 5X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.

Mà d'obra 3,55
Materials 5,38
5 % Costos indirectes 0,45

9,38
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3.10 UT SUBMINISTRE I INSTAL•LACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC FORMAT PER MODUL
INDEPEDENT  D'ESCOMESA I MANIOBRA TIPUS IQ1609 TMF1 EQUIPAT AMB  8
SORTIDES I ESPAI PER 2 SORTIDES MES, AMB BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE
300 MM D'ALÇADA, SISTEMA DE TELEGESTIÓ CLEVER MASTER O SIMILAR AMB UN
MÍNIM DE 16 ENTRADES, ETHERNET I LoRa WAN INCLOU EN PLACA NarrowBand, 
MESURADOR TIPUS-B, MID (EN 50470) o CLASE 1 IEC62053-21, IGA , 4 SORTIDES
AMB RECONNEXIÓ I DISPLAY 300 mA, PCONFIGURACIÓ, POSADA EN SERVEI  I
PALETERÍA.

EL QUADRE ELECTRIC INCLOU:
MODUL ADICIONAL PER ALLOTJAR CAIXA DE SECCIONAMENT DE 400 A
NORMALITZAT PER FECSA ENDESA.
ESCOMESA NORMALITZADA PER FECSA ENDESA TMF-1 REDUIDA
MESURADOR TIPUS-B, MID (EN 50470) o CLASE 1 IEC62053-21, Clever-WAT,
PROPIETAT DEL USUARI.
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (IGA).
PROTECTOR DE PERMANENTS AMB RECONNEXIÓ. OBLIGATORI SEGONS LA GUÍA
VADEMÈCUM DE FECSA-ENDESA.
PROTECTOR DE TRANSITORIS.
MAGNETOTERMICS I DIFERENCIALS AMB DISPLAY I RECONNEXIÓ 300mA
PRESSA DE CORRENT I ILUMINACIÓ INTERIOR
SISTEMA D’ENCESA Clever-MASTER INCLOU COMUNICACIONS LoRa WAN I 16
ENTRADES, AMB FUNCIÓ D’ENCESA ESGRAONADA PER SORTIDES ENTRE 10 I 30
SEGONS.
AUXILIAR O/F DELS MANETOTERMICS CABLEJAT A L’EQUIP Clever-MASTER.
INCLÒS CONJUNT DE PLANTILLA I BANCADA EN ACER INOXIDABLE DE 300mm. DE
ALÇADA.
INCLOSA POSTA EN MARXA DEL SISTEMA DE CONTROL Clever-MASTER AMB EL
CENTRE DE CONTROL MUNICIPAL.

Sense descomposició 5.252,87
5 % Costos indirectes 262,64

5.515,51
3.11 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud.

Mà d'obra 7,45
Materials 25,70
Mitjans auxiliars 0,66
5 % Costos indirectes 1,69

35,50

4 Llumeneres
4.1 UT Subministrament, instal•lació i muntatge de balisa tipus Tomsk o equivalent de 1,00

metres d'alçada de muntatge de la casa Novatilum o similar, amb base , platina i porta
col•locada sobre dau de formigó. Inclou perns d'ancoratge, cofred de connexions i
conductor de coure designació une rv 0,6/1kv de 5x2,50 mm2, amb grau IP65 i un grau de
IK10, amb divers regulables .
Fabricada d’acer S-235-JR, de secció rectangular de 160x80mm. Difusor de PMMA
transparent, amb cargoleria transparent d’acer inoxidable, amb equip electrònic classe II,
inclòs faxacio de cargoleria i acabat galvanitzat amb Recobriment de pintura en pols de
polièster, polvoritzat electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color Gris
Sable 900.  
Inclou cofres de connexions i conductor de coure une rv 0,6/1kv de 3x2,50 mm2. Garantia
del material 5 anys.

Mà d'obra 43,05
Materials 301,79
5 % Costos indirectes 17,24

362,08

5 VARIS
5.1 UT DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER

A UNA AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL NECESSARIA (A JUSTIFICAR)

Sense descomposició 443,27
5 % Costos indirectes 22,17

465,44

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Enllumenat Mada Pàgina 6



5.2 UT LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL
PROJECTE AMB CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE
L'ENTITAT D'INSPECCIO I CONTROL.

Sense descomposició 1.891,06
5 % Costos indirectes 94,55

1.985,61
5.3 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Sense descomposició 3.361,88
5 % Costos indirectes 168,10

3.529,98

Argentona
Josep Ibañez Gassiot
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1.1 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuament
carrer
"Passatge
Jaume I" 2 8,000 16,000
Creuament
Habitatge
"Can
Riera" 2 8,000 16,000

Total m ............: 32,000 5,22 167,04

1.2 DIE104 U Desmuntatge de quadre elèctric d'elements obsolet per implanta una nova
linia d'enllumenat, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Carrer
"Passatge
Jaume I" 1 1,000

Total U ............: 1,000 119,77 119,77

1.3 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Total m² ............: 0,100 10,49 1,05

1.4 DMX091 m Demolició de rigola sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuament
carrer
"Passatge
Jaume I" 1 6,000 6,000

Total m ............: 6,000 1,79 10,74

1.5 DMX090 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuament
carrer
"Passatge
Jaume I" 1 6,000 6,000

Total m ............: 6,000 2,89 17,34

1.6 DMX030 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuament
de carrer
"Passatge
Jaume I" 0,000

8,000 1,000 8,000
Total m² ............: 8,000 9,83 78,64

1.7 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Creuament
habitatge
"Can
Riera" 1 8,000 0,400 3,200
Rassa
vorera 1 180,000 0,400 72,000
Arquetes 5 1,000 1,000 5,000

Total m² ............: 80,200 8,00 641,60
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1.8 D01 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó previ tall amb
disc de 15 cm de gruix i fins a 60 cm d’amplària, amb martell picador amb
mitjans mecànics i carrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
vorera 180,000 0,400 72,000
Arquetes 5 1,000 1,000 5,000
Fonaments 2,000 0,500 0,500 0,500

Total M2 ............: 77,500 12,69 983,48

1.9 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa camí
Terra
Vegetal 1 703,000 0,400 0,600 168,720
Rassa
creuament
Asfalt 1 8,000 0,400 0,500 1,600
Rassa
Panot 1 180,000 0,400 0,450 32,400
Rassa
creuament
formigó 1 8,000 0,400 0,500 1,600
Arquetes 1 1,000 1,000 0,800 0,800
Fonaments 1 87,000 0,500 0,500 21,750

0,000
Rassa camí
Terra
Vegetal -1 703,000 0,400 0,400 -112,480
Rassa
creuament
Asfalt -1 8,000 0,400 0,300 -0,960
Rassa
Panot -1 180,000 0,400 0,400 -28,800
Rassa
creuament
formigó -1 8,000 0,400 0,200 -0,640

0,000
Esponjamen
t % 0,3 83,990 25,197

Total m³ ............: 109,187 6,80 742,47

1.10 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Total m³ ............: 109,187 10,14 1.107,16

1.11 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 20 km de distància.

Uts. m2 Amplada Alçada Subtotal
Enderroc
de vorada 1 0,600 0,150 0,090
Enderroc
de rigola 1 1,800 0,050 0,090
Enderroc
pav.
Asfalt 1 8,000 0,100 0,800
Enderroc
pav.
Formigó /
Panot 1 80,200 0,050 4,010

0,000
Esponjamen
t % 0,7 4,990 3,493

Total m³ ............: 8,483 7,42 62,94
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1.12 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters
i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Total m³ ............: 8,483 8,69 73,72
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2.1 D005 M3 Excavació de rassa per a pas d'instal•lacions fins a 1 metre de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora.

Uts/% Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rasa camí
Terra
Vegetal 0,1 703,000 0,400 0,600 16,872
Rasa
creuament
Asfalt 0,1 8,000 0,400 0,500 0,160
Rasa Panot 0,1 180,000 0,400 0,450 3,240
Rasa
creuament
formigó 0,1 8,000 0,400 0,500 0,160
Arquetes 20 1,000 1,000 0,800 16,000
Fonaments 87,000 0,500 0,500 21,750

Total M3 ............: 58,182 39,97 2.325,53

2.2 D006 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal•lacions fins a 1,-metre de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la
vora.

% Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rasa camí
Terra
Vegetal 0,9 703,000 0,400 0,600 151,848
Rasa
creuament
Asfalt 0,9 8,000 0,400 0,500 1,440
Rasa Panot 0,9 180,000 0,400 0,450 29,160
Rasa
creuament
formigó 0,9 8,000 0,400 0,500 1,440
Rasa
vorada
jardí 1 696,000 0,200 0,300 41,760

Total M3 ............: 225,648 7,31 1.649,49

2.3 D07 M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplària fins a 60 cm, amb material
seleccionat de l'obra, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
pico vibrant, amb compactació del 95% p.m.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa camí
Terra
Vegetal 1,1 703,000 0,400 0,600 185,592
Rassa
creuament
Asfalt 1 8,000 0,400 0,500 1,600
Rassa
Panot 1 180,000 0,400 0,450 32,400
Rassa
creuament
formigó 1 8,000 0,400 0,500 1,600
Rasa
vorada
jardí 1 696,000 0,200 0,100 13,920

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Total M3 ............: 235,112 17,77 4.177,94

2.4 D09 M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1, tipus 2,
col•locat a l’estesa amb sorra ciment de 200,-kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment porland

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
Panot 1 180,000 0,400 0,450 32,400
Fonaments 2,000 0,500 0,500 0,500

Total M2 ............: 32,900 28,72 944,89

Enllumenat Mada Pàgina 4
Pressupost parcial nº 2 Obra civil
Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.5 D12 M3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/25/i+e de consistència tova
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibrat mecànic i acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa Rec.
Tub camí
Terra
Vegetal 1,1 703,000 0,400 0,200 61,864
Rassa Rec.
Tub
creuament
Asfalt 1 8,000 0,400 0,200 0,640
Rassa
Panot 1 180,000 0,400 0,150 10,800
Rassa Rec.
Tub.
creuament
formigó 1 8,000 0,400 0,200 0,640

Total M3 ............: 73,944 67,82 5.014,88

2.6 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16
mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
creuament
Asfalt 1 8,000 0,400 3,200

0,000
Escreix % 0,5 3,200 1,600

Total m² ............: 4,800 7,17 34,42

2.7 MPB010b m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 22
mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
creuament
Asfalt 1 8,000 0,400 3,200

0,000
Escreix % 0,5 3,200 1,600

Total m² ............: 4,800 7,32 35,14

2.8 MPB100 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP,
amb un 60% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
creuament
Asfalt 1 8,000 0,400 3,200

0,000
Escreix % 0,5 3,200 1,600

Total m² ............: 4,800 0,89 4,27

2.9 MPB110 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
termoadherent C60BP3 TER, modificada amb polímers, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa
creuament
Asfalt 1 8,000 0,400 3,200

0,000
Escreix % 0,5 3,200 1,600

Total m² ............: 4,800 0,64 3,07

2.10 D14 UT PERICO DE 38x38x55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO HM-20/P/20
l I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA.
Total UT ............: 20,000 71,14 1.422,80

2.11 D15 UT BASTIMENT I TAPA PER A PERICO DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420x420x40 MM I
DE 25 KG DE PES , COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:05:04, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES
Total UT ............: 20,000 31,62 632,40

Enllumenat Mada Pàgina 5
Pressupost parcial nº 2 Obra civil
Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.12 D18 ML TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB
GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIO SOTERRADA.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa camí
Terra
Vegetal 1 703,000 703,000
Rassa
creuament
Asfalt 1 8,000 8,000
Rassa
Panot 1 180,000 180,000
Rassa
creuament
formigó 2 8,000 16,000
Arquetes 20 1,000 20,000
Fonaments 87,000 2,000 174,000

Total ML ............: 1.101,000 2,24 2.466,24

2.13 D21 ML CINTA DE PVC PER A SENYALITZACIO D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES. INSTAL·LADA
A 25 CM PER DAMUNT DEL TUB

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa camí
Terra
Vegetal 1 703,000 703,000
Rassa
creuament
Asfalt 1 8,000 8,000
Rassa
Panot 1 180,000 180,000
Rassa
creuament
formigó 2 8,000 16,000
Arquetes 20 1,000 20,000
Fonaments 87,000 2,000 174,000

Total ML ............: 1.101,000 0,71 781,71

2.14 CA01 ut Creació de cata de serveis, que inclou les següents etapesconstructives:
1.	Senyalització amb 10 dies d'antelació de l'espai de la via pública a
ocupar. Inclou comunicació al Servei de Mobilitat i gestió del permís
d'ocupació. Inclou gestió amb Tubgsal pel desviament d’autobusos si
escau.
2.	Picar cata en terreny existent, fins un màxim de 100x100cm i 1 metre de
fondària amb mitjans manuals, inclou retirada de sobrants, transport de
runes a l'abocador , inclòs els dretsd'abocament.
3.	Reposició del ferm, amb independència del tipus de superfície,
incloent-hi pavimentació idèntica al’existent.
Total ut ............: 2,000 94,00 188,00

2.15 Q04A ut Identificar com cal el conjunt de les línees que conformen el quadre
general de distribució.
Desmuntatge d’instal•lacions obsoletes del quadre general,reordenar
entrades i sortides de les línies. Rotulacio de manera indeleble els
circuits. Inclou compensació de fases i realització d’informe recepció
amb control d’aïllaments, valor de pressa de terra, fotografies i alta al
sistema gis municipal
Total ut ............: 3,000 107,78 323,34

2.16 D17 ML TUB RIGID D'ACER ELECTRO GALVANITZAT, DE DIAMETRE NOMINAL REFERENCIA 36,
ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT.
Total ML ............: 2,000 24,07 48,14

2.17 D25 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER CREAR UN SORTIDA EN
PUNT DE LLUM EXISTENT
Total UT ............: 1,000 36,19 36,19

2.18 D26 UT PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRE PER L'OBRA CIVIL PER EL CALAT DE MUR DE
FORMIGO A LA ZONA VERDA.
Total UT ............: 1,000 223,41 223,41

Enllumenat Mada Pàgina 6
Pressupost parcial nº 2 Obra civil
Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.19 D27 ML Subministrament i col·locació de vorada de jardí recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada TJ8 tipus Breinco o equivalent de 100x20x8
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Total ML ............: 696,000 30,55 21.262,80

2.20 D28 ML Repàs de ferm amb motoanivelladora petita pel camí, amb aportació de
sauló si fos necessari i repàs amb corró vibratori
Total ML ............: 696,000 7,69 5.352,24

Enllumenat Mada Pàgina 7
Pressupost parcial nº 2 Obra civil
Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.1 Epll ut Inventari de punt de llum, etiquetat amb format adhesiu segons criteris
de diputacio d'ajuntament Argentona
Total ut ............: 87,000 13,89 1.208,43

3.2 C001 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE  CONDUCTOR DE COURE NU,
UNIPOLAR 1x35 MM2 MUNTAT EN FONS DE RASA

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa cami
terra 703,000 703,000
Rassa
asfalt 8,000 8,000
Rassa
vorera 180,000 180,000
Arquetes 20 1,000 3,000 60,000
Fonaments 87,000 2,000 174,000

Total ML ............: 1.125,000 2,06 2.317,50

3.3 C010 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIO
UNE VV 0,6/1KV DE 1x16,00 MM2 , COL·LOCAT EN TUB
Total ML ............: 0,100 8,87 0,89

3.4 CR01 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Rassa cami
terra 703,000 703,000
Rassa
asfalt 8,000 8,000
Rassa
vorera 180,000 180,000
Arquetes 20 1,000 3,000 60,000
Fonaments 87,000 2,000 174,000

Total ML ............: 1.125,000 8,12 9.135,00

3.5 CR02 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X6 MM2 COL·LOCATS EN TUB.
Total ML ............: 0,100 8,10 0,81

3.6 CR05 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 0,100 9,03 0,90

3.7 CR06 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X10 MM2 COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 0,100 9,03 0,90

3.8 CR09 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 4X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 0,100 8,88 0,89

3.9 CR10 ML SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE DE CONDUCTOR DE COURE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1KV DE 5X16 MM2 COL·LOCAT EN TUB.
Total ML ............: 0,100 9,38 0,94

3.11 IEP021 U Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud.
Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ballises 87 87,000
Total U ............: 87,000 35,50 3.088,50

Enllumenat Mada Pàgina 8
Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions
Codi U Denominació Amidament Preu Total



4.1 SOCELEC UT Subministrament, instal•lació i muntatge de balisa tipus Tomsk o
equivalent de 1,00 metres d'alçada de muntatge de la casa Novatilum o
similar, amb base , platina i porta col•locada sobre dau de formigó.
Inclou perns d'ancoratge, cofred de connexions i conductor de coure
designació une rv 0,6/1kv de 5x2,50 mm2, amb grau IP65 i un grau de IK10,
amb divers regulables .
Fabricada d’acer S-235-JR, de secció rectangular de 160x80mm. Difusor de
PMMA transparent, amb cargoleria transparent d’acer inoxidable, amb equip
electrònic classe II, inclòs faxacio de cargoleria i acabat galvanitzat
amb Recobriment de pintura en pols de polièster, polvoritzat
electrostàticament i sublimat al forn. Resistent a la corrosió. Color
Gris Sable 900.  
Inclou cofres de connexions i conductor de coure une rv 0,6/1kv de 3x2,50
mm2. Garantia del material 5 anys.
Total UT ............: 87,000 362,08 31.500,96

Enllumenat Mada Pàgina 9
Pressupost parcial nº 4 Llumeneres
Codi U Denominació Amidament Preu Total



5.1 LL91 UT DRETS D'ESCOMESA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA DE FLUID ELÈCTRIC, PER A UNA
AMPLIACIO DE POTÈNCIA NOMINAL NECESSARIA (A JUSTIFICAR)
Total UT ............: 1,000 465,44 465,44

5.2 LL90 UT LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO. ICLOS ELS DRETS DE VISAT DEL PROJECTE
AMB CERTIFICAT FINAL AL COL·LEGI PROFESIONAT I TAXES DE L'ENTITAT
D'INSPECCIO I CONTROL.
Total UT ............: 1,000 1.985,61 1.985,61

5.3 LL92 UT IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Total UT ............: 1,000 3.529,98 3.529,98

Enllumenat Mada Pàgina 10
Pressupost parcial nº 5 VARIS
Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Demolicio ........................................ 4.005,95
2. Obra civil ........................................ 46.926,90
3. Instal·lacions ....................................… 15.754,76
4. Llumeneres ........................................ 31.500,96
5. VARIS ........................................ 5.981,03

Total: 104.169,60

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
QUATRE MIL CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.

Argentona
Josep Ibañez Gassiot
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DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 

CAPÍTOL Nº5: PRESSUPOST GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ DE 
MADÀ SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ARGENTONA (BARCELONA-08310).  
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 

 

 

 

 



1 Demolicio ...............................................................… 4.005,95
2 Obra civil ..............................................................… 46.926,90
3 Instal·lacions ..........................................................… 15.754,76
4 Llumeneres ..............................................................… 31.500,96
5 VARIS ...................................................................… 5.981,03
Pressupost d'execució material 104.169,60
13% de despeses generals 13.542,05
6% de benefici industrial 6.250,18
Suma 123.961,83
21% IVA 26.031,98

Pressupost d'execució per contracta 149.993,81

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  QUARANTA-NOU MIL
NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS.

Argentona
Josep Ibañez Gassiot

Projecte: Enllumenat Mada
Capítol Import
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DOCUMENT Nº5: PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ DE 
MADÀ SITUAT AL TERME MUNICIPAL D’ARGENTONA (BARCELONA-08310).  
 

PROMOTOR:   AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
  

EQUIP REDACTOR:  Sr. JOSEP IBAÑEZ GASSIOT 
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el 
projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de 
manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències 
bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent 
informació continguda en el Plec de Condicions: 

  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 
del present Plec de Condicions. 

  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la 
seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb 
l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en 
l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

2.1.- Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de 
recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 
l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present 
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i 
sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves 
qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un 
caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva 
acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que 
avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 
  El control de la documentació dels subministraments. 

  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 

  El control mitjançant assajos. 

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de 
productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a 
l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i 
laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les 
mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en 
obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva 
col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin 
defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de 
l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, 
sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat 
contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 

 

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits esencials: 
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  Resistència mecànica i estabilitat. 

  Seguretat en cas d'incèndi. 

  Higiene, salut i medi ambient. 

  Seguretat d'utilització. 

  Protecció contra el soroll. 

  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los 

requisits esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel 
Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat 
en els mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques 
harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria 
la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan 
afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les 
condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
  En el producte propiament dit. 

  En una etiqueta adherida al mateix. 

  En el seu envàs o embalatge. 

  En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes 
armonitzades i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

  la direcció del fabricant 

  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

  el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
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  el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de 
totes elles 

  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 

  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 
especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, 
color o composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades 
anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 
característica. 

 

2.1.2.- Formigons 

 

2.1.2.1.- Formigó estructural 

 

2.1.2.1.1.- Condicions de subministre 

  
El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses 
arribin al lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en 
les característiques que posseïen acabades de pastar. 
  
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum 
de formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es 
pasta, o s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total 
del tambor. 
  
Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això 
es netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així 
mateix, no haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície 
interior que puguin afectar a l'homogeneïtat del formigó. 
  
El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o 
sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de 
mantenir l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 
 

2.1.2.1.2.- Recepció i control 

  
Documentació dels subministraments: 
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 Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, 
qualsevol document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel 
projecte o per la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
 Abans del subministrament: 
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
 Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
 Durant el subministrament: 
 Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions 
d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició 
de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
 Nom de la central de fabricació de formigó. 
 Nombre de sèrie del full de subministrament. 
 Data d'entrega. 
 Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
 Especificació del formigó. 
 En cas que el formigó es designi per propietats: 
 Designació. 
 Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de 
±15 kg. 
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
 En cas que el formigó es designi per dosificació: 
 Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
 Tipus d'ambient. 
 Tipus, classe i marca del ciment. 
 Consistència. 
 Grandària màxima de l'àrid. 
 Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
 Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas 
contrari, indicació expressa que no conté. 
 Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
 Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la 
descàrrega. 
 Hora límit d'ús per al formigó. 
 Després del subministrament: 
 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 
representació suficient. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos: 
  
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
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2.1.2.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una 
manera contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a 
evitar la disgregació de la barreja. 
  
 

2.1.2.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  
El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del 
formigó, no ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a 
un ràpid enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures 
especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 
  
Formigonat en temps fred: 
  
 La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no 
serà inferior a 5°C. 
 Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de 
les quals sigui inferior a zero graus centígrads. 
 En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les 
quaranta-vuit hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus 
centígrads. 
 En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, 
s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment 
del formigó, no es produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments 
permanents apreciables de les característiques resistents del material. 
  
Formigonat en temps calorós: 
  
 Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el 
formigonat, tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures 
especials. 
  

2.1.3.- Morters 

 

2.1.3.1.- Morters fets en obra 

 

2.1.3.1.1.- Condicions de subministre 

  
El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar: 
  
 En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
 O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 
garanteixin la seva perfecta conservació. 
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La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i 
emmagatzematge que garanteixin la seva perfecta conservació. 
  
L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 
 

2.1.3.1.2.- Recepció i control 

  
Documentació dels subministraments: 
  
 Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat 
especificats per al pastat en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a 
partir del moment en el qual tots els components s'han addicionat. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos: 
  
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
  

2.1.3.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a 
l'acció d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les 
seves característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els 
morters secs en sitges. 
  

2.1.3.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  
Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la 
resistència al gel i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau 
d'exposició i del risc de saturació d'aigua. 
  
En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les 
mesures oportunes de protecció. 
  
El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser 
batuda fins a aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es 
realitzi a mà, es farà sobre una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 
  
El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest 
temps se li podrà agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el 
morter que no s'hagi emprat es rebutjarà. 
  
 

2.1.4.- Conglomerants 
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2.1.4.1.- Ciment 

 

2.1.4.1.1.- Condicions de subministre 

  
El ciment es subministra a granel o envasat. 
  
El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb 
l'hermetisme, seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, 
de manera que el seu contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient. 
  
El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la 
seva càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 
  
El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si 
la seva manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i 
si es realitza a mà, no excedeixi de 40°C. 
  
Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb 
anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest 
fenomen. 
  

2.1.4.1.2.- Recepció i control 

  
Documentació dels subministraments: 
  
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
 Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador 
aportarà un albarà que inclourà, almenys, les següents dades: 
 1. Nombre de referència de la comanda. 
 2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
 3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
 4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
 5. Quantitat que es subministra. 
 6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
 7. Data de subministrament. 
 8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos: 
  
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 
  

2.1.4.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
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Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva 
contaminació amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar 
protegides de la humitat i tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions 
adequades des dels vehicles de transport, sense risc d'alteració del ciment. 
  
En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en 
locals coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran 
especialment les ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com 
les manipulacions durant el seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del 
ciment. 
  
Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius 
adequats per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 
  
Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no 
ha de ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de 
tres mesos, dos mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el 
període d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del ciment 
continuïn sent adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es 
realitzaran els assajos de determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 
dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa 
del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se. 
 

2.1.4.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  
L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, 
les condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb 
ells. 
  
Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant 
exclosos els morters especials i els monocapa. 
  
El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes 
que els contenen, entre les quals cap destacar: 
  
 Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
 Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, 
etc. 
 Les classes d'exposició ambiental. 
  
Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica 
addicional de resistència a sulfats. 
  
Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es 
vagin a emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 
  
En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, 
s'utilitzaran els ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 
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Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
  
Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui 
possible i compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 
  
 

2.1.5.- Materials ceràmics 

 

2.1.5.1.- Llambordes d'argila cuita 

 

2.1.5.1.1.- Condicions de subministre 

  
Les llambordes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
  

2.1.5.1.2.- Recepció i control 

  
Documentació dels subministraments: 
  
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos: 
  
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
  

2.1.5.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 
  

2.1.5.1.4.- Recomenacions per a el seu ús en obra 

  
La temperatura ambient durant l'execució no afecta al paviment amb llamborda ceràmica, el que 
evita esperes innecessàries durant la seva execució. 
  
És recomanable agafar llambordes de diversos palets simultàniament, i per capes verticals i no 
horitzontals. D'aquesta manera, el paviment presentarà una barreja de tons agradable i de gran 
efecte estètic. 
  

2.1.6.- Prefabricats de ciment 
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2.1.6.1.- Voreres de formigó 

 

2.1.6.1.1.- Condicions de subministre 

  
Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, 
i havent transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació. 
  
 

2.1.6.1.2.- Recepció i control 

  
Documentació dels subministraments: 
  
 Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els 
requisits essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos: 
  
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
  

2.1.6.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 
  

2.1.7.- Instal·lacions 

 

2.1.7.1.- Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC) 

2.1.7.1.1.- Condicions de subministre 

  
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els 
accessoris en caixes adequades per a ells. 
  
Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per 
contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 
  
Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el 
transport. Els tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 
  
S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en 
la base del camió. 
  
Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del 
camió, o damunt dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 
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Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en 
posició horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor 
temps possible en aquesta posició. 
  
Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente. 
  
 

2.1.7.1.2.- Recepció i control 

  
Documentació dels subministraments: 
  
 Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, 
amb: 
 Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 
 La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en 
xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 
 Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori 
de manera que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 
instal·lació i posada en obra 
 El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en 
el comportament funcional del tub o accessori. 
 Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base 
del tub o accessori. 
 La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 
 Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 
  
Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
Assajos: 
  
 La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza 
segons la normativa vigent. 
  

2.1.7.1.3.- Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si 
fos possible, els embalatges d'origen. 
  
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
  
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla 
d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 
  
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que 
estiguin protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, 
alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 
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Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en 
suports o prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 
  
El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de 
fer mai en espiral. 
  
Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de 
treball, i evitant dejar-los caure sobre una superfície dura. 
  
Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no 
produeixen danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la 
manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub. 
  
S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot 
donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o 
protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de 
realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
  
El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 
  

2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els 
següents apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a 
químiques, entre els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els 
components. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la 
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia 
normativa. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després 
serà comprovat en obra. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució 
de l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la 
documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part 
del director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les 
condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 
DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, 
que poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 
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AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs 
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de 
mesures protectores. 
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de 
documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell 
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la 
mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes 
per aquesta i sota el seu control tècnic. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada 
moment les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element 
constructiu en particular. 
FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat 
d'obra. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una 
determinada unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta 
d'unitats. 
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista 
retirarà els mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, 
recollint les restes de materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a 
executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, 
abocador específic o centre d'acollida o transferència. 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi 
contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat 
d'obra. 
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que 
és obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i 
pressupostades, en el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost 
d'Execució Material (PEM). 
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el 
preu de la unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta 
conservació i manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els 
controls de qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les 
normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, 
entenent que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal 
cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus 
s'abonaran per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions 
Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 
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Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels 
materials, maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos 
indirectes derivats d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es 
requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions 
temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per 
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres 
com per les instal·lacions auxiliars. 
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les 
operacions descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en 
funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en 
les modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de 
la restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per 
ordre de la Direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 
ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada 
extretes. Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar 
el percentatge d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat 
el procés de compactació. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades 
haguessin quedat amb majors dimensions. 
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les 
seccions teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície 
ocupada pel formigó hagués quedat amb majors dimensions. 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó 
haguessin quedat amb majors dimensions. 
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels 
elements estructurals haguessin quedat amb majors dimensions. 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els 
pesos nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior 
a cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament 
els buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin 
suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les 
unitats d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la 
jàssera o mur de càrrega comuna. 
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del 
forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 
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ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i 
particions. 
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i 
particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que 
significa que: 
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. 
Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de 
formació de queixals en brancals i llindes. 
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà 
al mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels 
queixals. 
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la 
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del 
buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta 
o finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà 
sempre el mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, 
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a 
l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en 
compensació, no es mesurarà les filades de regularització. 
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, 
considerant, si escau, els trams ocupats per peces especials. 
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i 
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per 
a buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En 
ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els 
paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva 
dimensió. 
 

2.2.1.- Demolicions 

 
Unitat d'obra DIE030: Desmuntatge de línia general d'alimentació fix en superfície, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de línia general d'alimentació fix en superfície, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra DIE101: Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana 
d'edifici, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha efectuat l'anul·lació i neutralització de l'escomesa elèctrica de l'edifici per 
part de la companyia subministradora i aquesta ha quedat fora de servei. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra DIE103: Desmuntatge de tub protector rígid fixat superficialment en parament interior 
per a allotjament del cablejat elèctric en el seu interior, amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de tub protector rígid fixat superficialment en parament interior per a allotjament del 
cablejat elèctric en el seu interior, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha eliminat el cablejat elèctric que discorria per l'interior del tub protector a 
desmuntar. 



 
C/Josep Domenech nº23   

  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 
info@engivert.com 

Tel.606.522.900 

 
  

    
42  

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el desmuntatge dels mecanismes i dels accessoris. 
  
Unitat d'obra DII001: Desmuntatge de llum situada a menys de 3 m d'altura, amb mitjans manuals i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de llum situada a menys de 3 m d'altura, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra DII010: Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 3 m d'altura, suspesa 
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 3 m d'altura, suspesa amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de 
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els cables de connexió que no es retirin haurien de quedar degudament protegits. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra DMX010: Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de sorra, amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
  
Unitat d'obra DMX020: Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexcavadora amb martell 
picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
  
Unitat d'obra DMX030: Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en 
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no inclou la demolició de la base suport. 
  
Unitat d'obra DMX050: Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 
la Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport. 
  
Unitat d'obra DMX090: Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i 
recuperació del 80% del material per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació del 80% del material 
per a la seva posterior reutilització, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec dels 
materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les 
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva superfície i al suport. 
  
Unitat d'obra DMX091: Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense 
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Demolició de rigola sobre base de formigó amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de 
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el picat del material d'unió. 
 

2.2.2.- Acondicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ADE010: Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans 
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 
m, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat 
indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, refinat de paraments i fons d'excavació, 
extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent 
estudi geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als 
quals es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que 
poden veures afectades per les excavacions. 
DEL CONTRACTISTA 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució 
a adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de 
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els 
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de 
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part 
de les aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves 
característiques geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de 
les parets i fons de les excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, que només es 
podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució de l'obra, i en la 
forma i terminis que aquest dictamini. Es prendran les mesures necessàries per impedir la 
degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents meteorològics, en 
l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació 
d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la 
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada 
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació 
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de 
l'execució de l'obra. 
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Unitat d'obra ADR010: Rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra 0/5 mm, i compactació al 
95% del Proctor Modificat amb safata vibrant de guiat manual. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de rebliments de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat 
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig 
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot cinta o 
distintiu indicador de la instal·lació, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar 
en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible 
contaminació per materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, 
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
 

2.2.3.- Fonamentacions 

  
Unitat d'obra CSZ015: Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-
20/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, sense incloure encofrat. 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà 
el ciment adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/B/20/I 
fabricat en central i abocament des de camió, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p 
de curació del formigó. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 
horitzontal i una superfície neta. 
AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 
DEL CONTRACTISTA 
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-
se el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de 
l'obra. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les 
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del 
formigó. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà 
sense imperfeccions. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els 
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
 

2.2.4.- Instal·lacions 

  
Unitat d'obra IEP021: Presa de terra amb una pica d'acer courat de 2 m de longitud. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de presa de terra composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, 
clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de 
polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot replanteig, excavació per l'arqueta de registre, clavat de 
l'elèctrode al terreny, col·locació de l'arqueta de registre, connexió de l'elèctrode amb la línia 
d'enllaç mitjançant grapa abraçadora, reblert amb terres de la pròpia excavació i additius per a 
disminuir la resistivitat del terreny i connectat a la xarxa de terra mitjançant pont de comprovació. 
Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 



 
C/Josep Domenech nº23   

  Cabrera de Mar 08349 (Barcelona) 
info@engivert.com 

Tel.606.522.900 

 
  

    
49  

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Excavació. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de 
l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de la zona excavada. Connexionat a la xarxa de terra. 
Realització de proves de servei. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 
PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 
Normativa d'aplicació: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IEP025: Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 mm² de 
secció. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 35 
mm² de secció. També p/p d'unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns 
d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions. 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra 
mitjançant borns d'unió. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IEO010: Canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de 
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre nominal, 
resistència a la compressió 450 N. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canalització soterrada de tub corbable, subministrat en rotllo, de 
polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 90 mm de diàmetre 
nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, 
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant 
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. 
Inclús p/p de cinta de senyalització. Totalment muntada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta 
de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IEO010b: Canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de de PVC, sèrie B, de 40 mm de 
diàmetre. Inclús p/p d'accessoris i peces especials. Totalment muntada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
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DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació i fixació del tub. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IEL010: Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general 
de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de 
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota 
tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 
250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de 
la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 
Instal·lació i col·locació dels tubs: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la 
rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles desde zones comunitaries. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra IEL010b: Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal·lació de línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general 
de protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de 
coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub 
protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 
N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada 
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense 
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal·lació: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 
Instal·lació i col·locació dels tubs: 
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha 
espai suficient per a la seva instal·lació. 
DEL CONTRACTISTA 
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub en la 
rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Els registres seran accessibles desde zones comunitaries. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 

2.2.5.- Urbanització interior de la parcel·la 

 
Unitat d'obra UIP010: Projector per a jardí amb pica per a terra, de 150 mm de diàmetre i 220 mm 
d'altura, per a 1 làmpada fluorescent compacta TCA-SE de 16 W. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de projector per a jardí amb pica per a terra, de 150 mm de diàmetre i 
220 mm d'altura, per a 1 làmpada fluorescent compacta TCA-SE de 16 W, amb cos de poliamida 
reforçada amb fibra de vidre, vidre transparent, balast electrònic, portalàmpades E 27, classe de 
protecció II, grau de protecció IP 65, aïllament classe F, cable i endoll. Inclús accessoris, elements 
de ancoratge i connexionat. Totalment instal·lat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Fixació del projector. Col·locació d'accessoris. 
Connexionat. Neteja de l'element. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UIV010: Fanal per a enllumenat viari compost de columna de 3 m d'altura, i lluminària 
decorativa amb difusor de plàstic i làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150 watts. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de fanal per a enllumenat viari compost de columna troncocònica de 3 
m de altura, construïda en xapa d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, proveïda de caixa de connexió 
i protecció, conductor interior per 0,6/1,0 kV, pica de terra, pericó de pas i derivació de 40x40x60 
cm, proveïda de marc i tapa de ferro colat, ancoratge mitjançant perns a dau de fonamentació 
realitzat amb formigó en massa HM-20/P/20/I; i lluminària decorativa amb difusor de plàstic i 
làmpada de vapor de sodi a alta pressió de 150 watts de potència, forma troncopiramidal i acoblada 
al suport. Inclús p/p de fonamentació, accessoris, elements d'ancoratge, equip d'encesa i 
connexionat. Totalment instal·lada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície de recolzament. 
Fixació de la columna. Col·locació d'accessoris. Connexionat. Neteja de l'element. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. Tendrá una adecuada fixació al suport. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UIA010: Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, 
de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat 
alleugerit, de 69,5x68,5 cm. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i muntatge de pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, 
registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, 
capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat 
alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 
125 kN. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació es correspon amb la de Projecte. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de forats per a connexionat de tubs. 
Conexionado dels tubs al pericó. Col·locació de la tapa i els accessoris. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Serà accessible. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
  
Unitat d'obra UXA010: Secció per a viàries amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers 
residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada amb llamborda ceràmica 
clínquer vermell llis, 200x100x50 mm, aparellat a matajunt per a tipus de col·locació flexible, 
realitzat sobre ferm compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment mitjançant col·locació flexible, en exteriors, de llambordes ceràmiques 
clínquer vermell llis, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1344, de 200x100x50 
mm, aparellat a matajunt, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del 
qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat 
manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació 
entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa 
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entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, 
amb estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, executada segons pendents del projecte i 
col·locat sobre explanada formada pel terreny natural adequadament compactat fins arribar a una 
capacitat portant mínima definida pel seu índex CBR (5 <= CBR < 10). Inclús p/p de ruptures, talls a 
realitzar per ajustar-los als cantells del confinament (no inclosos en aquest preu) i a les intrusions 
existents en el paviment, acabaments i peces especials. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han 
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada 
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què 
s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i 
canonades de proveïment d'aigua i de clavegueram. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Preparació de l'explanada. Estès i compactació de la base. 
Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i anivellament de la capa de sorra. 
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del paviment. Neteja. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UXF010: Paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en 
calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent AC16 
surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària 
màxima i betum asfàltic de penetració. Inclús p/p de comprovació de l'anivellació de la superfície 
suport, replanteig del gruix del paviment i neteja final. Sense incloure la preparació de la capa base 
existent. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 
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AMBIENTALS 
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de la barreja bituminosa. Extensió de la barreja bituminosa. Compactació de la capa de 
barreja bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja bituminosa. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la barreja estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
  
Unitat d'obra UXH010: Enrajolat de rajola de formigó per exteriors, acabat baix relleu sense polir, 
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 4, resistència al desgast H, 30x30x4 cm, gris, per ús privat 
en exteriors en zona de parcs i jardins, col·locada picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre 
solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm d'espessor, abocament des de camió 
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de paviment per a ús privat en zona de parcs i jardins, de rajola de 
formigó per exteriors, acabat superficial de la cara vista: baix relleu sense polir, classe resistent a 
flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per abrasió H, format 
nominal 30x30x4 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades picat de pitxell amb morter de 
ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 3 mm. Tot 
això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm 
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb 
acabat reglejat executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR 
> 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de 
dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el 
paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o producte recomanat pel fabricant, 
seguint les instruccions d'aquest. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Execució: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els 
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor 
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el 
tant per cent de ruptures general. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la 
capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les 
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra 
seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà 
bon aspecte. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps 
indicat pel director de l'execució de l'obra. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². 
  
Unitat d'obra UXB020: Vorera - Recta - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, col·locat 
sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de 
ciment, industrial, M-5. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col·locació de peces de vorada recta de formigó, monocapa, amb secció 
normalitzada de vianants A1 (20x14) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a 
l'abrasió H (petjada <=23 mm) i classe resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, 
segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades sobre base de formigó no estructural (HNE-
20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada costat del vorera, abocament des de 
camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada 
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior ajuntant 
d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts 
de 1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un 
mínim de 10 cm, excepte en el cas de paviments flexibles. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i 
anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, 
bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, 
les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu 
càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica 
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material 
(PEM) del projecte. 

  
C FONAMENTACIONS 

Segons el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", abans de la posada en 
servei de l'edifici s'ha de comprovar que: 

  La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 

  No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 

  Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el 
director d'obra. 

  No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de 
fonamentació, o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, 
sobretot en terrenys expansius. 

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de 
construcció, per part de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 
(construccions entre 11 i 20 plantes) i C-4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 
20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una organització amb experiència en aquest tipus de 
treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament a 
les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

  El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que 
pugui considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació. 

  El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la 
superestructura es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, 
com a mínim. En qualsevol cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La 
precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

  La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament 
de la fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al 
final de la mateixa, i en acabar els envans de cada dues plantes. 

  El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

  
I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa 
instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 
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Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de 
l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, 
passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es 
mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en 
obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar 
proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a 
proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització 
d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 

 

2.4.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió 
dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre 
cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu 
perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

  Raó social. 

  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per 
evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora 
de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels 
residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals 
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de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o 
gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i 
gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els 
residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència 
documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes 
de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada 
segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en 
cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva 
contaminació. 
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